
 
 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 
 

 

 

Município de Restinga Sêca 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação 

Processo nº 839/2023 

Tipo de julgamento: menor preço global 

 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA, no uso de suas 

atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 9 horas, do dia 03 

do mês de Abril  do ano de 2023, na sala 34 da Prefeitura Municipal, localizada na rua 

Moisés Cantarelli, nº 368, centro, se reunirá a Comissão de Licitações, designada pela 

Portaria nº 043/2022, com a finalidade de receber, os envelopes de habilitação e propostas 

para contratação de empresa execução do objeto descrito neste edital. Poderão participar as 

empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas no Município de Restinga 

Sêca, ou que apresentarem toda a documentação necessária para o cadastro, conforme o item 

2 deste edital, até o terceiro dia anterior ao fixado para o recebimento dos envelopes de 

habilitação e de proposta. 

 

1. DO OBJETO: 

1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para a Reforma do Centro 

Comunitário São Luiz, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com a 

Operação de Crédito Finisa 2021 n° 0601296-07 e também de acordo com o ANEXO I - 

Memorial Descritivo do Projeto Arquitetônico, ANEXO II – Planilha Orçamentária, ANEXO 

III – Cronograma Físico Financeiro. 

1.2. A documentação técnica de engenharia encontra-se anexa a este edital. 

 

2. CADASTRO: 

2.1. Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia 29 de 

Março de 2023, os seguintes documentos: 

 

2.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

2.1.2. REGULARIDADE FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) prova de inscrição no Cadastro Municipal (Alvará), relativo ao domicílio ou sede do 

licitante pertinente ao seu ramo de atividades; 

c) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 



 

 

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

f) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 

2.1.3. REGULARIDADE TRABALHISTA E NÃO EMPREGO DE MENOR: 

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

b) declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 

conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358-02, e modelo constante no ANEXO V; 

 

2.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço patrimonialjá exigível e apresentado na forma da lei, com a indicação do número 

do Livro Diário, número de registro no órgão competente e numeração das folhas onde se 

encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa; 

a1) é vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório; 

a2) licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a 

autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em 

substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital - 

SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil. 

a2) Todas as empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do 

balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os 

termos de abertura e encerramento, devidamente assinado por contador legalmente habilitado 

e pelo representante legal da empresa, apresentados na forma da lei, registrado na Junta 

Comercial do Estado. 

b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a 

apresentação do documento. 

 

3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS: 

3.1. Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos pela Comissão 

de Licitações no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes 

distintos, fechados e identificados, respectivamente como de n° 1 e n° 2, para o que sugere-se 

a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2023 

ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO) 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

------------------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2023 

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

3.2. Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao 

processamento e julgamento regular da presente licitação, pertinentes as fases de habilitação e 

de proposta, observando, respectivamente, as determinações constantes nos itens 4 e 5 do 

presente edital. 

 



 

 

4. HABILITAÇÃO: 

4.1. Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01: 

 

a) Certificado de Registro Cadastral – CRC válido fornecido pelo Município; 

OBS: Se o Certificado de Registro Cadastral - CRC do licitante, dentro do prazo de validade, 

possuir alguma das certidões previstas nos itens 2.1.2 e 2.1.3 “a”, vencida, o licitante deverá 

providenciar a sua atualização prévia ou poderá apresentar, juntamente com o CRC, a 

correspondente certidão atualizada. 

 

b) Visita Técnica: 

b.1) É facultativa a VISITA TÉCNICA dos licitantes no local dos serviços. Caso os licitantes 

optem pela visita técnica, será fornecido o Atestado de Visita Técnica, conforme Anexo VIII 

deste edital. 

b.2) As visitas poderão acontecer até o dia útil anterior à data da abertura dos envelopes, o 

agendamento da visita técnica poderá ser realizado pelo telefone  (55)3261-1677 ou na 

Secretaria Municipal de Obras, situada na Avenida Júlio de Castilhos, nº1256, bairro Centro, 

Restinga Sêca, RS, ou na Secretaria de Planejamento, pelo telefone (55) 3261-3200, situado 

na Rua Moisés Cantarelli, 368, centro, Restinga Sêca, no horário compreendido das 08h às 

11:30h e das 13h às 17h, de segunda a sexta feira. 

b.3) A finalidade da visita é a complementação de informações com o objetivo de sanar 

possíveis dúvidas de interpretação do termo de referência e o conhecimento das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.  

b.4) Tanto o Atestado de Visita Técnica, previsto no Anexo VIII do Edital, quanto a 

Declaração de Não Visita Técnica, prevista no Anexo X do Edital, são documentos 

obrigatórios e indispensáveis a serem apresentados junto à “Documentação de Habilitação”. 

b.5) Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão 

consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução. 

 

c) Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em nome da empresa licitante e que conste o(s) 

responsável(is) técnico(s), em vigor; 

 

d) Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, do(s) responsável(is) técnico(s) em vigor, com 

a devida indicação do vínculo de responsabilidade técnica existente entre a empresa e o 

profissional expressa no documento expedido junto ao respectivo conselho de classe (CREA 

ou CAU); 

 

e) Atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável técnico da empresa, 

registrado na entidade profissional competente (CREA ou CAU), acompanhado da respectiva 

Certidão de Acervo Técnico, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de 

que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível em características com o 

objeto ora licitado. 

OBS: o(s) atestado(s) deverá(ão) ser de serviço(s) já concluído(s). 

 

f) Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenciamento, 

outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente 

licitação; 

 



 

 

g) A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de 

habilitação, declaração, firmada por contador e representante legal informando que se 

enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos 

previstos neste edital. A não apresentação desta declaração, ainda que a empresa esteja 

enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, acarretará no entendimento, 

por parte da Comissão de Licitações, de que a empresa está abrindo mão dos benefícios da 

referida Lei. 

 

g.1) As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o 

limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios 

previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e no 

art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no 

envelope de habilitação, declaração firmada por contador ou representante legal informando 

que se enquadra como beneficiária, além de todos os documentos previstos neste edital. 

 

g.2) A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que possuir 

restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e/ou trabalhista, previstos nos 

itens 2.1.2 e 2.1.3 “a” deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova 

documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em 

que for declarada como vencedora do certame. 

 

g.3) O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de 

pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, no envelope nº 01, 

ainda que apresentem alguma restrição. 

 

g.4) O prazo de que trata o item g.2 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 

a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e 

durante o transcurso do respectivo prazo. 

 

g.5) A não regularização da documentação, no prazo fixado no item g.2, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 12, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

4.2. Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro esteja com o prazo de 

validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo 

na habilitação, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 

 

5. PROPOSTA: 

5.1. O envelope nº 02 deverá conter: 

a) proposta financeira, rubricada em todas as páginas e assinada na última, pelo representante 

legal da empresa, mencionando o preço global da proposta, onde deverão estar incluídos 

todos os custos com material, mão-de-obra e despesas inclusive o BDI – Benefícios e 

Despesas Indiretas (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc); 

b) planilha orçamentária, conforme ANEXO II deste edital; 

c) planilha do cronograma físico financeiro, conforme ANEXO III deste edital;  

d) Planilha de composição do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas  

e) Planilha de Encargos Sociais  



 

 

f) declaração, na própria proposta financeira ou em documento separado com assinatura, de 

que a proposta contempla na integralidade o objeto desta licitação. 

 

5.2. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a 

entrega dos envelopes. 

5.3. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 

previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for 

conflitante com o instrumento convocatório. 

 

6. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE: 

6.1. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II 

da Lei n.º 8.666/93, as propostas que: 

6.1.1. Sejam apresentadas em desconformidade com este edital. 

6.1.2. Não atenderem às exigências contidas nesta Tomada de Preços. 

6.1.3. Estiverem com o preço global acima do valor de referência deste edital. 

6.1.4. Será também desclassificada a proposta que, para a sua viabilização, necessite de 

vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de 

todos os concorrentes. 

6.1.5. Quando o somatório dos valores unitários e/ou subtotais da planilha orçamentária 

resultar em valor menor do que o valor global mencionado pela empresa na proposta, a 

Comissão de Licitações solicitará à licitante a reapresentação da proposta com o valor global 

devidamente corrigido de acordo com o somatório constatado pela Comissão quando da 

análise e julgamento da proposta financeira. Quando o somatório dos valores unitários e/ou 

subtotais resultar em valor maior do que o valor global mencionado pela empresa na 

proposta, a Comissão de Licitações desclassificará a proposta da empresa. Os preços 

unitários e subtotais da planilha orçamentária poderão considerar até 04 (quatro) casas 

decimais após a vírgula, mas a planilha que for impressa para ser apresentada junto à 

proposta deverá expor, no papel, todas as casas decimais utilizadas em cada campo, 

observado o limite de quatro. 

6.2. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitações poderá fixar as licitantes o prazo de 

08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas 

escoimadas das causas de inabilitação ou desclassificação. 

 

7. DO JULGAMENTO: 

7.1. Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão 

Julgadora, levando em consideração o menor preço global. 

7.2. No caso de Cooperativas, para fim de julgamento, será acrescido 15% (quinze por cento) 

ao valor ofertado referente ao valor da contribuição previdenciária a ser suportada pelo 

Município. 

7.3. Os valores da dedução acima indicada, relativos ao fornecimento de material e aluguel 

de equipamentos da licitante a serem utilizados na execução dos serviços, deverão fazer parte 

do contrato e comprovados, no momento da liquidação da fatura, por documento fiscal. 

7.4. Todas as atas de julgamento deste processo licitatório serão disponibilizadas no site 

oficial do município de Restinga Sêca, no endereço 

http://www.restingaseca.rs.gov.br/licitacoes-e-contratos. 

 

 

 

 

http://www.restingaseca.rs.gov.br/licitacoes-e-contratos


 

 

8. CRITÉRIO DE DESEMPATE: 

8.1. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem o disposto no 

item 4, letra “h”, deste edital. 

8.2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou 

superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 

8.3. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da 

proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento 

definitivo do recurso interposto. 

8.4. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de 

menor valor, poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova proposta, por escrito e de 

acordo com o item 5 desse edital, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, 

situação em que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da 

alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela 

ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 

remanescentes, que se enquadrarem nas hipóteses do item 4, letra “j” deste edital, a 

apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea anterior. 

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas 

com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas 

para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas a e b. 

8.5. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 

exigências do item 8.4 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 

proposta originariamente de menor valor. 

8.6. O disposto nos itens 8.4 e 8.5 deste edital não se aplicam às hipóteses em que a proposta 

de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa (que satisfaça as exigências do item 4, letra “j” deste edital) aplicando-se de 

imediato o item 8.7, se for o caso. 

8.7. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o disposto no §2º do art. 

3º e §2º do art. 45, nesta ordem, ambos da Lei nº 8.666/1993. 

 

9. RECURSOS: 

9.1. Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, 

alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 

9.2. O prazo para interposição de recurso relativo às decisões da Comissão de Licitação, ao 

julgamento da habilitação e da proposta, será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da 

decisão objeto do recurso. 

9.3. Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitações, podendo ser encaminhado na 

forma eletrônica, através do e-mail: pregao@restingaseca.rs.gov.br, até às 23h59min do 

último dia do prazo, ou protocolado na sede da Prefeitura Municipal, situada na rua Moisés 

Cantarelli, nº 368, bairro Centro, município de Restinga Sêca, RS, CEP 97200-000, até às 

17h do último dia do prazo. 

9.4. Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados, 

através do site do município, para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis e na forma prevista no item 9.3. 

9.5. Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo previsto ou 

enviados via fax ou por qualquer outro meio além do previsto no item 9.3. 

mailto:pregao@restingaseca.rs.gov.br


 

 

9.6. Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão 

de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitação, do relatório 

dos fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão. 

9.7. A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao 

recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é irrecorrível. 

9.8. Os prazos previstos nos itens 9.6 e 9.7 poderão ser prorrogados, a critério da 

Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, 

por exemplo, para a realização de diligências. A prorrogação será devidamente justificada 

nos autos da licitação. 

9.9. Os recursos somente serão disponibilizados no site da prefeitura, 

http://www.restingaseca.rs.gov.br/licitacoes-e-contratos, conforme Lei Municipal 

2.936/2013. 

 

10. PRAZOS E CONDIÇÕES DO CONTRATO: 

10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o vencedor para 

assinar o contrato, conforme Anexo XI, no prazo de  até 05 (cinco) dias, sob pena de decair 

do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 12 deste edital. 

10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo 

período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

10.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a 

licitação, sem prejuízo da aplicação de penalidade. 

 

10.4. É condição para assinatura do contrato, a apresentação das seguintes declarações: 

a) declaração de que a empresa não emprega servidor público, em atendimento à vedação 

disposta no Art. 18, XII, Lei 12.708/2012, conforme modelo disponível no ANEXO IX deste 

edital. 

b) declaração de que a licitante não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, constante no ANEXO VI; 

10.4.1. No caso de empresa registrada no CREA de outro estado, será condição para 

assinatura do contrato a apresentação do visto do CREA/RS na certidão de registro da 

empresa no CREA de origem. 

 

10.5. Vigência Contratual: 

10.5.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 meses a contar da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado a critério da contratante desde que por razões aceitáveis, até os 

limites legais. 

 

10.6. Regime de execução e garantia contratual: 

10.6.1. O prazo de execução da obra será de 06 (seis) meses a contar do recebimento da 

Ordem de Início de Obra, emitida pela Secretaria de Obras ou Secretaria de Planejamento , 

podendo ser prorrogado a critério da contratante desde que por razões aceitáveis, até os 

limites legais. 

10.6.2. A execução do objeto do presente contrato dar-se-á pelo regime de empreitada global, 

devendo a contratada fornecer o material e mão de obra necessários à realização total da obra. 

10.6.3. É condição para emissão da Ordem de Início de Obra a apresentação, por parte 

da empresa vencedora, de garantia em uma das modalidades previstas no Art. 56, §1°, 

http://www.restingaseca.rs.gov.br/licitacoes-e-contratos


 

 

incisos I, II e III, da Lei nº 8.666/1993, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o 

valor total do contrato. 

 

11. OBRIGAÇÕES: 

11.1. São obrigações da CONTRATADA: 

a) Efetuar a matrícula da obra junto ao INSS bem como emitir a devida anotação da 

responsabilidade técnica – ART – de execução junto ao CREA/RS ou registro de 

responsabilidade técnica - RRT - de execução junto ao CAU; 

b) Entregar a ART ou RRT no Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras em até 05 

(cinco) dias após a assinatura do contrato e o comprovante de matrícula da obra no INSS em 

até 05 (cinco) dias após a ordem de início de obra; 

c) Instalar a placa de obra já no primeiro dia em que iniciar o trabalho (caso conste no projeto 

técnico); 

d) Observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis à obra, bem como 

as normas de segurança do trabalho; 

e) Arcar com os encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do Contrato; 

bem como encargos previdenciários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, 

obrigando-se a saldá-la a época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum 

vinculo empregatício com a Contratante; 

f) Executar a obra observando fielmente o projeto básico, inclusive em relação à qualidade e 

quantidade dos materiais e ao cronograma de execução, e os termos da sua proposta; 

g) Manter o quadro funcional devidamente uniformizado e usando equipamentos de proteção 

que a atividade exige; 

h) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da execução da obra e 

ainda das obrigações estabelecidas na legislação específica quando, em ocorrência da espécie, 

forem vitimas os seus empregados, ainda que acontecido em dependência da Contratante; 

i) Responder por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionada à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção de conexão 

ou continência; 

j) Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança 

recomendados pelas normas regulamentares, afastando do serviço aquele(s) empregado(s) que 

se negar (em) a usá-los; 

k) Prever toda a mão de obra  e matrial necessário para garantir a execução da obra, nos 

regimes contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 

l) Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da 

execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, 

indenizações, e outras que por ventura venham a ser criadas por leis; 

m) Responder pelos danos causados diretamente à Contratante, ou aos bens da mesma, ou 

ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do Contrato, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela 

Contratante; 

n) Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 

solicitados; 

o) Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação 

exigidas na licitação; 

p) Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, os comprovantes de pagamento de 

salários e benefícios dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais; 

q) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados 

quando da execução do serviço objeto do contrato; 



 

 

r) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos, 

inclusive pela promoção de readequações sempre que detectadas impropriedades que possam 

comprometer a consecução do objeto pactuado. 

s) Executar a obra obedecendo fielmente ao cronograma físico-financeiro pactuado no 

contrato; 

t) Garantir a segurança no canteiro de obras de modo a não deixar buracos expostos, pontas de 

ferro e madeiras expostos, bem como evitar quaisquer outras situações que possam 

comprometer a segurança das pessoas que eventualmente venham a acessar o local das obras 

ou eventuais áreas de livre circulação próximas à obra. 

u) Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes, bem 

como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis. 

v) Instalar cavaletes ou cones de sinalização de trânsito refletivos de fácil visualização 

noturna; 

x) O profissional responsável técnico da contratada deverá realizar visitas quinzenais, 

comprovando-as com atestado emitido pelo fiscal da obra na Secretaria de Obras Municipal. 

 

11.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar os pagamentos nas datas aprazadas; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços da CONTRATADA, aplicando, quando 

necessário, as penalidades cabíveis. 

 

12. PENALIDADES: 
12.1. Pelo inadimplemento das obrigações de acordo com o Decreto n.º 32/2018, seja na 

condição de participante da concorrência ou de contratante, as licitantes, conforme as 

infrações estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor 

estimado da contratação; 

b) manter comportamento inadequado durante a licitação: afastamento do certame e 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;  

c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 

prejuízo ao resultado: advertência; 

d) deixar de efetuar a matrícula da obra junto ao INSS: multa de 0,5% sobre o valor 

contratado e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 

(um) ano; 

e) deixar de emitir a devida Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/RS ou 

Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU: multa de 1% sobre o valor contratado e 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano; 

f) Pelo atraso injustificado na execução dos serviços se sujeita o contratado às penalidades 

previstas no caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade: 

g) Caso ocorra atraso injustificado na execução da obra, contrariando o cronograma, será 

aplicada à Contratada a multa de 0,2 % (dois décimos de por cento) por dia de atraso, 

calculado sobre o valor a total a que teria direito de receber, até o limite de 05 (cinco) dias 

úteis. 

g.1) Atraso injustificado superior a 05 (cinco) dias úteis - multa de mora de 1% (um por 

cento) calculado sobre o valor total a que teria direito de receber, por dia de atraso, até o 

limite de 10 (dez) dias úteis, após este prazo será considerado rescisão contratual. 

h) Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 



 

 

h.1) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a 

pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 

pelo prazo de 01 (um ano); 

h.2) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a 

pena de suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 

02 (dois) anos; 

h.3) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

Observação: As multas a que se refere a letra "h", subitens "h.1" e "h.2" serão calculadas 

sobre o montante não adimplido do contrato. 

i) executar a obra em desconformidade com o projeto básico: Multa de 10% (dez por cento) 

sobre total do contrato, cumulada com a pena de Declaração de Inidoneidade e suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos. 

12.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 

respectivo contratado quando esta for prestada na modalidade caução em dinheiro. Nos 

demais casos a empresa será cobrada administrativamente e poderá ser inscrita no cadastro de 

dívida ativa do município. 

12.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

12.4. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

12.5. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

 

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

13.1. O pagamento será efetuado de forma parcelada, após o recebimento de cada fatura 

acompanhada da planilha de medição, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do 

contrato, no prazo de até 15 dias; 

13.2. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de 

recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na 

execução da obra. 

13.3. O atraso no pagamento será contado somente após a liberação dos recursos pelo 

financiador, cujos valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA (IBGE) do período, ou 

outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 

0,5% ao mês, pro rata. 

13.4. Caso o Boletim de Medição ateste execução inferior ao previsto na projeção do 

cronograma físico-financeiro, o andamento dos pagamentos seguirá o seguinte roteiro: 

a) atraso na execução com diferença entre o BM e a projeção de até 5% a menor: haverá 

necessidade de a empresa justificar o atraso e o BM será encaminhado para pagamento. 

b) Atraso na execução com diferença entre o BM e a projeção a partir de 5,01% a menor: 

haverá necessidade de a empresa justificar o atraso e o BM será retido até nova medição que 

atinja o percentual previsto na projeção para então ser enviado para pagamento. 

13.5. Caso a empresa não justifique os eventuais atrasos, ou os justifique e a justificativa não 

seja aceita pelo fiscal do contrato, estará sujeita às penalidades previstas no contrato. 



 

 

13.6. Possíveis atrasos no repasse de recursos e paralisações de obra em função de mau 

tempo, neste último caso com as devidas anotações no diário de obra, serão compreendidos 

como justificativa aceitável para eventual atraso. 

13.7. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 

13.8. Cada nota fiscal/fatura emitida pela empresa deverá conter em local de fácil visualização 

a indicação do número do contrato de execução, também mencionar a Operação de Crédito 

Finisa 2021 n° 0601296-07 e número do boletim de medição; 

13.9. Da Nota Fiscal: A empresa deverá atender à obrigatoriedade de retenção do imposto de 

renda, dessa forma, na nota fiscal deverá ser informado o valor do imposto de renda a ser 

retido, conforme IN RFB 1.234/2012. As notas fiscais que não fizerem menção à retenção 

serão devolvidas e não liquidadas pelo setor de contabilidade. 

 

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

14.1. As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

 

15. DOS PRAZOS PARA INÍCIO DA REFORMA: 

15.1. A obra, objeto do presente edital, deverá ser iniciada em até 48 horas após o 

recebimento da ordem de execução da obra; 

 

16. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 

16.1. A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, observando-

se as seguintes normas: 

a) O pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo ser 

protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos 

envelopes, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias 

úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1° do Art. 41 da Lei 8.666/93. 

b) Os licitantes poderão impugnar o edital até o 2º (segundo) dia útil antecedente a data 

marcada para o recebimento dos envelopes. 

c) Os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitações, podendo ser 

encaminhado na forma eletrônica, através do e-mail: pregao@restingaseca.rs.gov.br, até às 

23h59min do último dia do prazo, ou protocolado na sede da Prefeitura Municipal, situada na 

rua Moisés Cantarelli, nº 368, bairro Centro, município de Restinga Sêca, RS, CEP 97200-

000, até às 17h do último dia do prazo. 

d) Não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos apresentados fora do 

prazo ou enviados por e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto na alínea anterior. 

 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

17.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 

interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito através do e-mail 

pregao@restingaseca.rs.gov.br, ou diretamente ao Município de Restinga Sêca, setor de 

Licitações, sito na Rua Moisés Cantarelli, nº 368, sala 14, bairro Centro, CEP 97200-000, 

Restinga Sêca (RS), ou ainda pelo telefone (55) 3261-3200, no horário compreendido das 

08h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta feira, preferencialmente, com antecedência 

mínima de 03 (três) dias da data marcada para a abertura da sessão. 

Classificação Funcional 

Programática 

Atividade/Projeto/Elemento de 

Despesa 
Fonte 

Bloqueio 

R$ 

08 244 0002 1 1 39 1139 449051 1754 408.020,59 

mailto:pregao@restingaseca.rs.gov.br
mailto:pregao@restingaseca.rs.gov.br


 

 

17.2. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 

e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/1993. 

17.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas 

ou quaisquer outros documentos. 

17.4. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 

recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, na forma 

do item 4.1, letra “i” desse edital, e os membros da Comissão Julgadora. 

17.5. Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso 

próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 

109, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei n° 8.666/1993). 

17.6. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão admitidos 

à licitação os participantes retardatários. 

17.7. A Administração se reserva o direito de anular ou revogar, a qualquer tempo, a presente 

licitação, sem que disto decorra qualquer direito aos licitantes, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 59, da Lei n.º 8.666/93. A nulidade do processo licitatório induzirá à 

dos atos decorrentes. 

17.8. Fica terminantemente proibido fazer uso de telefone celular e/ou similares durante a 

sessão. 

17.9. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: 

- ANEXO I - Memorial Descritivo Do Projeto Arquitetônico; 

- ANEXO II - Planilha orçamentária; 

- ANEXO III - Cronograma físico-financeiro; 

- ANEXO IV - Indicação dos demais anexos do projeto técnico; 

- ANEXO V - Declaração de que a empresa não emprega menor; 

- ANEXO VI - Declaração de idoneidade; 

- ANEXO VII - Declaração de enquadramento nos benefícios da Lei Complementar 

123/2006; 

- ANEXO VIII - Declaração de visita ao local da obra; 

- ANEXO IX - Declaração de que a empresa não possui servidor público no quadro; 

 - ANEXO X – Declaração de não visita 

- ANEXO XI - Minuta de Contrato. 

 

18. DO FORO:  

18.1. O foro competente para dirimir eventuais conflitos decorrentes desta licitação será o da 

Comarca de Restinga Sêca. 

 

Restinga Sêca, 13 de Março de 2023. 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 

 

Este edital e seus anexos, inclusive a minuta de 

contrato, foram devidamente examinados e 

aprovados por esta Assessoria Jurídica. 

 

 

 

 

MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 70.896 



 

 

ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ARQUITETÔNICO 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

ANEXO II 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 
   PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA      Grau de Sigilo  

   Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)      #PUBLICO 
 

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO     

0  0 Prefeitura Municipal de Restinga Sêca Centro Comunitário São Luiz     

 

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF  BDI 1 BDI 2 BDI 3  

PORTO ALEGRE 01-23 (DES.) Reforma Centro Comunitário Restinga Sêca  26,34% 0,00% 0,00% 

                                                                                                    R
E

C
U

R
SO

 

 

Item 
 

Fonte 
 

Código 
 

Descrição 
 

Unidade 
 

Quantidade 
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

 
↓ 

Reforma Centro Comunitário        408.020,59 

1.   Serviços iniciais     - 1.137,06  

1.1.   Instalação de Obra     - 1.137,06  

1.1.1. SINAPI-I 4813 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

M2 3,00 300,00 BDI 1 379,02 1.137,06 RA 

2.   Demolição e Remoção     - 14.670,45  

2.1.   Demolição     - 735,20  

2.1.1. SINAPI 97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M3 8,45 49,55 BDI 1 62,60 528,97 RA 

2.1.2. SINAPI 90456 
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_05/2015 
UN 41,00 3,98 BDI 1 5,03 206,23 RA 

2.2.   Remoção     - 13.935,25  

2.2.1. SINAPI 97645 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M2 33,56 29,75 BDI 1 37,59 1.261,52 RA 

2.2.2. SINAPI 97633 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M2 353,96 19,57 BDI 1 24,72 8.749,89 RA 

2.2.3. SINAPI 97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M2 33,02 7,94 BDI 1 10,03 331,19 RA 

2.2.4. SINAPI 97643 
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M2 127,47 21,06 BDI 1 26,61 3.391,98 RA 

2.2.5. SINAPI 97647 
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 53,80 2,95 BDI 1 3,73 200,67 RA 

3.   Estruturas e Paredes     - 64.077,54  

3.1.   Divisórias leves     - 54.923,77  

 
3.1.1. 

 
SINAPI 

 
96368 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 

 
M2 

 
75,16 

 
200,44 

 
BDI 1 

 
253,24 

 
19.033,52 

 

RA 

 
3.1.2. 

 
SINAPI 

 
96369 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS 

 
M2 

 
53,07 

 
231,35 

 
BDI 1 

 
292,29 

 
15.511,83 

 

RA 



 

 

3.1.3. SINAPI-I 3412 
PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 

X 600 MM 
M2 128,23 31,35 BDI 1 39,61 5.079,19 RA 

3.1.4. SINAPI 102235 
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. 

AF_01/2021 
M2 24,92 334,88 BDI 1 423,09 10.543,40 RA 

3.1.5. Cotação 01 
DIVISORIA SANITÁRIA NAVAL LEVE, EM PAINEL DE MSO (EUCATEX) E 

PERFIS DE ALUMÍNIO 
UNIDADE 1,00 3.764,31 BDI 1 4.755,83 4.755,83 RA 

3.2.   Parede Alvenaria     - 7.951,21  

 

3.2.2. 

 

SINAPI 

 

103334 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 

 

M2 

 

25,58 

 

129,33 

 

BDI 1 

 

163,40 

 

4.179,77 

 
 

RA 

3.2.3. Cotação 04 VIGA TRELIÇADA PERFIL U 40x100x3mm - 40x93x3mm L= 4mx0.25m UNIDADE 1,00 1.230,00 BDI 1 1.553,98 1.553,98 RA 

3.3.   Verga e Contraverga     - 1.202,56  

3.3.1. SINAPI 93183 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 
M 12,57 49,00 BDI 1 61,91 778,21 RA 

3.3.2. SINAPI 93195 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M 7,42 45,27 BDI 1 57,19 424,35 RA 

4.   Forro e Cobertura     - 80.053,06  

4.1.   Forro     - 40.706,67  

 
4.1.1. 

 
SINAPI-I 

 
3275 

FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC 

MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM 
COLOCACAO) 

 
M2 

 
146,32 

 
149,43 

 
BDI 1 

 
188,79 

 
27.623,75 

 

RA 

4.1.2. SINAPI 96113 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_PS 

M2 106,03 36,25 BDI 1 45,80 4.856,17 RA 

4.1.3. SINAPI-I 3412 
PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 

X 600 MM 
M2 106,03 31,35 BDI 1 39,61 4.199,85 RA 

4.1.4. SINAPI 96486 
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 
M2 33,51 95,12 BDI 1 120,17 4.026,90 RA 

4.2.   Cobertura     - 33.018,83  

4.2.1. SINAPI 94213 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M2 20,00 73,94 BDI 1 93,42 1.868,40 RA 

4.2.2. SINAPI 94216 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M2 24,49 215,98 BDI 1 272,87 6.682,59 RA 

 

4.2.3. 

 

SINAPI 

 

92555 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

 

UN 

 

3,00 

 

739,34 

 

BDI 1 

 

934,08 

 

2.802,24 

 
 

RA 

4.2.4. SINAPI 100327 
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M 41,36 67,89 BDI 1 85,77 3.547,45 RA 

 
4.2.5. 

 
SINAPI 

 
94229 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

 
M 

 
56,31 

 
197,64 

 
BDI 1 

 
249,70 

 
14.060,61 

 
RA 

 
4.2.6. 

 
SINAPI 

 
98546 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018 

 
M2 

 
19,64 

 
109,61 

 
BDI 1 

 
138,48 

 
2.719,75 

 

RA 

4.2.7. SINAPI 98563 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 
M2 19,64 33,56 BDI 1 42,40 832,74 RA 

4.2.8. SINAPI 98564 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 
M2 9,32 42,89 BDI 1 54,19 505,05 RA 

4.3.   Cobertura Externa     - 6.327,56  



 

 

 
4.3.1. 

 
SINAPI-I 

 
7243 

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL 
DE 980 MM 

 
M2 

 
36,25 

 
53,81 

 
BDI 1 

 
67,98 

 
2.464,28 

 

RA 

 
4.3.2. 

 
SINAPI 

 
100377 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, 

VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 
KG 

 
83,60 

 
15,08 

 
BDI 1 

 
19,05 

 
1.592,58 

 

RA 

4.3.3. SINAPI-I 40598 
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, 
GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM 

KG 146,12 12,30 BDI 1 15,54 2.270,70 RA 

5.   Revestimentos e Pinturas     - 89.857,43  

5.1.   Chapisco - Emboço - Reboco     - 20.913,29  

 

5.1.1. 

 

SINAPI 

 

87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022 

 

M2 

 

33,36 

 

6,07 

 

BDI 1 

 

7,67 

 

255,87 

 
 

RA 

 

5.1.2. 

 

SINAPI 

 

87882 

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

 

M2 

 

3,41 

 

7,46 

 

BDI 1 

 

9,42 

 

32,12 

 
 

RA 

 

5.1.3. 

 

SINAPI 

 

87775 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022 

 

M2 

 

33,36 

 

47,27 

 

BDI 1 

 

59,72 

 

1.992,26 

 
 

RA 

 

5.1.4. 

 

SINAPI 

 

87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 

M2 

 

447,05 

 

32,99 

 

BDI 1 

 

41,68 

 

18.633,04 

 
 

RA 

5.2.   Revestimento     - 14.246,49  

 

5.2.1. 

 

SINAPI 

 

87273 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014 

 

M2 

 

187,06 

 

60,28 

 

BDI 1 

 

76,16 

 

14.246,49 

 
 

RA 

5.3.   Pintura: paredes internas     - 19.498,55  

5.3.1. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 
M2 738,05 2,53 BDI 1 3,20 2.361,76 RA 

5.3.2. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
M2 738,05 15,89 BDI 1 20,08 14.820,04 RA 

5.3.3. SINAPI 88484 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2 89,14 2,92 BDI 1 3,69 328,93 RA 

5.3.4. SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
M2 89,14 17,65 BDI 1 22,30 1.987,82 RA 

5.4.   Pinturas: paredes externas     - 3.590,24  

5.4.1. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2 154,22 2,53 BDI 1 3,20 493,50 RA 

5.4.2. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 154,22 15,89 BDI 1 20,08 3.096,74 RA 

5.5.   Marquise     - 510,44  

5.5.1. SINAPI 88484 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 
M2 19,64 2,92 BDI 1 3,69 72,47 RA 

5.5.2. SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
M2 19,64 17,65 BDI 1 22,30 437,97 RA 

5.6.   Piso     - 31.098,42  



 

 

5.6.1. SINAPI 96622 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 
M3 0,92 115,11 BDI 1 145,43 133,80 RA 

 

5.6.2. 

 

SINAPI 

 

87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

 

M2 

 

15,45 

 

30,55 

 

BDI 1 

 

38,60 

 

596,37 

 
 

RA 

 
5.6.3. 

 
SINAPI 

 
87251 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

 
M2 

 
383,29 

 
45,27 

 
BDI 1 

 
57,19 

 
21.920,36 

 

RA 

5.6.4. SINAPI 88649 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 

M 273,37 7,47 BDI 1 9,44 2.580,61 RA 

5.6.5. Cotação 02 PLACA TATAME EVA ENCAIXE 1x1mx30mm UNIDADE 36,00 129,00 BDI 1 162,98 5.867,28 RA 

6.   Esquadrias     - 93.284,79  

6.1.   Portas e Janelas     - 93.284,79  

 

6.1.1. 

 

SINAPI 

 

90790 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 

UN 

 

11,00 

 

1.072,45 

 

BDI 1 

 

1.354,93 

 

14.904,23 

 
 

RA 

 

6.1.2. 

 

SINAPI 

 

90789 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 

UN 

 

3,00 

 

1.040,13 

 

BDI 1 

 

1.314,10 

 

3.942,30 

 
 

RA 

 

6.1.3. 

 

SINAPI 

 

90797 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

 

UN 

 

1,00 

 

895,60 

 

BDI 1 

 

1.131,50 

 

1.131,50 

 
 

RA 

 
6.1.4. 

 
SINAPI 

 
91341 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

 
M2 

 
1,72 

 
828,15 

 
BDI 1 

 
1.046,28 

 
1.799,60 

 

RA 

 
6.1.5. 

 
SINAPI 

 
91341 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

 
M2 

 
1,04 

 
828,15 

 
BDI 1 

 
1.046,28 

 
1.088,13 

 
RA 

 
6.1.6. 

 
SINAPI 

 
91338 

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

 
M2 

 
14,25 

 
1.072,45 

 
BDI 1 

 
1.354,93 

 
19.307,75 

 

RA 

6.1.7. SINAPI 102227 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 

DEMÃOS. AF_01/2021 
M2 24,57 22,92 BDI 1 28,96 711,55 RA 

6.1.8. SINAPI-I 43653 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA L 4,00 46,13 BDI 1 58,28 233,12 RA 

 

6.1.9. 

 

SINAPI 

 

94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 

M2 

 

32,91 

 

411,55 

 

BDI 1 

 

519,95 

 

17.111,55 

 
 

RA 

 
6.1.10. 

 
SINAPI 

 
94569 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
M2 

 
1,80 

 
785,85 

 
BDI 1 

 
992,84 

 
1.787,11 

 

RA 

6.1.11. SINAPI 99862 
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 
M2 34,71 591,89 BDI 1 747,79 25.955,79 RA 

6.1.12. SINAPI 102180 
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 
U. AF_01/2021_PS 

M2 13,40 313,78 BDI 1 396,43 5.312,16 RA 

7.   Acessórios     - 14.037,07  

7.1.   Louças     - 14.037,07  



 

 

7.1.1. SINAPI-I 11696 
LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, 

SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C) 
UN 7,00 160,14 BDI 1 202,32 1.416,24 RA 

 
7.1.2. 

 
SINAPI-I 

 
11795 

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* 
CM 

 
M2 

 
2,06 

 
543,39 

 
BDI 1 

 
686,52 

 
1.414,23 

 

RA 

7.1.3. SINAPI-I 38605 
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE 

MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL 
UN 7,00 105,55 BDI 1 133,35 933,45 RA 

7.1.4. SINAPI-I 38633 
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE 

MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL 
UN 7,00 15,83 BDI 1 20,00 140,00 RA 

7.1.5. SINAPI-I 1750 
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM 

VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M 
UN 1,00 828,47 BDI 1 1.046,69 1.046,69 RA 

7.1.6. SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 5,00 454,51 BDI 1 574,23 2.871,15 RA 

 
7.1.7. 

 
SINAPI 

 
95471 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
UN 

 
1,00 

 
711,59 

 
BDI 1 

 
899,02 

 
899,02 

 
RA 

7.1.8. SINAPI 100849 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020 
UN 6,00 41,92 BDI 1 52,96 317,76 RA 

7.1.9. SINAPI 100858 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA –PADRÃO MÉDIO –FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1,00 672,82 BDI 1 850,04 850,04 RA 

7.1.10. SINAPI 100868 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 2,00 401,77 BDI 1 507,60 1.015,20 RA 

7.1.11. SINAPI 86909 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2”OU 3/4,” PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3,00 185,65 BDI 1 234,55 703,65 RA 

7.1.12. SINAPI 86906 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2”OU 3/4,” PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 5,00 106,90 BDI 1 135,06 675,30 RA 

7.1.13. SINAPI 95546 
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 
UN 5,00 241,74 BDI 1 305,41 1.527,05 RA 

 
7.1.14. 

 
Cotação 

 
03 

EXAUSTOR PARA BANHEIRO (VENTILAÇÃO FORÇADA VENTOKIT), 

BIVOLT, ACIONAMENTO PELO INTERRUPTOR DE LUZ - FORNECIMENTO 
SEM INSTALAÇÃO. 

 
UNIDADE 

 
1,00 

 
179,90 

 
BDI 1 

 
227,29 

 
227,29 

 

RA 

8.   Instalações Elétricas     - 33.087,03  

8.1.   Luminárias     - 8.888,47  

 
8.1.1. 

 
SINAPI 

 
97589 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 
UN 

 
27,00 

 
40,82 

 
BDI 1 

 
51,57 

 
1.392,39 

 

RA 

8.1.2. SINAPI-I 12296 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS UN 5,00 4,59 BDI 1 5,80 29,00 RA 

 
8.1.3. 

 
SINAPI 

 
97583 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 
UN 

 
8,00 

 
99,60 

 
BDI 1 

 
125,83 

 
1.006,64 

 

RA 

 
8.1.4. 

 
SINAPI-I 

 
38776 

LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS 

FLUORESCENTES DE 14 W *60 X 60 CM* ALETADA (NAO INCLUI REATOR 

E LAMPADAS) 

 
UN 

 
8,00 

 
351,44 

 
BDI 1 

 
444,01 

 
3.552,08 

 

RA 

 
8.1.5. 

 
SINAPI 

 
97593 

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 
UN 

 
14,00 

 
164,43 

 
BDI 1 

 
207,74 

 
2.908,36 

 

RA 

8.2.   Instalações     - 24.198,56  

 

8.2.1. 

 

SINAPI 

 

101878 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

UN 

 

1,00 

 

614,91 

 

BDI 1 

 

776,88 

 

776,88 

 
 

RA 



 

 

8.2.2. SINAPI 101946 
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 1,00 146,75 BDI 1 185,40 185,40 RA 

8.2.3. SINAPI 91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 8,00 27,36 BDI 1 34,57 276,56 RA 

8.2.4. SINAPI 91959 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 10,00 43,48 BDI 1 54,93 549,30 RA 

8.2.5. SINAPI 91967 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 6,00 59,58 BDI 1 75,27 451,62 RA 

8.2.6. SINAPI 91993 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 13,00 43,72 BDI 1 55,24 718,12 RA 

8.2.7. SINAPI 91996 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 10,00 32,36 BDI 1 40,88 408,80 RA 

8.2.8. SINAPI 91997 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 6,00 35,07 BDI 1 44,31 265,86 RA 

8.2.9. SINAPI 92000 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 12,00 29,01 BDI 1 36,65 439,80 RA 

8.2.10. SINAPI 92001 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 9,00 31,72 BDI 1 40,08 360,72 RA 

 
8.2.11. 

 
SINAPI 

 
92023 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 
UN 

 
9,00 

 
48,42 

 
BDI 1 

 
61,17 

 
550,53 

 
RA 

 
8.2.12. 

 
SINAPI 

 
92027 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
UN 

 
2,00 

 
64,53 

 
BDI 1 

 
81,53 

 
163,06 

 

RA 

8.2.13. SINAPI 93653 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 8,00 11,32 BDI 1 14,30 114,40 RA 

8.2.14. SINAPI 93654 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 7,00 11,89 BDI 1 15,02 105,14 RA 

8.2.15. SINAPI 93655 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 3,00 13,10 BDI 1 16,55 49,65 RA 

8.2.16. SINAPI-I 1872 
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO 

UN 73,00 2,76 BDI 1 3,49 254,77 RA 

8.2.17. SINAPI 91937 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 44,00 11,51 BDI 1 14,54 639,76 RA 

 
8.2.18. 

 
SINAPI 

 
93013 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 
UN 

 
2,00 

 
14,45 

 
BDI 1 

 
18,26 

 
36,52 

 

RA 

8.2.19. SINAPI-I 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 6,00 0,20 BDI 1 0,25 1,50 RA 

8.2.20. SINAPI-I 4377 
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM 

UN 6,00 0,19 BDI 1 0,24 1,44 RA 

 
8.2.21. 

 
SINAPI 

 
93013 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 
UN 

 
2,00 

 
14,45 

 
BDI 1 

 
18,26 

 
36,52 

 
RA 

 
8.2.22. 

 
SINAPI 

 
93008 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 
M 

 
6,50 

 
21,74 

 
BDI 1 

 
27,47 

 
178,56 

 

RA 

 

8.2.23. 

 

SINAPI 

 

91171 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO 
EM LAJE. AF_05/2015 

 

M 

 

6,00 

 

3,52 

 

BDI 1 

 

4,45 

 

26,70 

 
 

RA 



 

 

 
8.2.24. 

 
SINAPI 

 
91927 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 
M 

 
1.463,70 

 
4,26 

 
BDI 1 

 
5,38 

 
7.874,71 

 

RA 

 
8.2.25. 

 
SINAPI 

 
91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 
M 

 
155,20 

 
6,26 

 
BDI 1 

 
7,91 

 
1.227,63 

 

RA 

 
8.2.26. 

 
SINAPI 

 
91931 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 
M 

 
319,30 

 
8,83 

 
BDI 1 

 
11,16 

 
3.563,39 

 

RA 

 
8.2.27. 

 
SINAPI 

 
91834 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
298,80 

 
9,84 

 
BDI 1 

 
12,43 

 
3.714,08 

 
RA 

 
8.2.28. 

 
SINAPI 

 
91836 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
72,10 

 
13,47 

 
BDI 1 

 
17,02 

 
1.227,14 

 

RA 

9.   Instalações Hidrossanitárias e Gás     - 17.816,16  

9.1.   Hidrossanitário     - 5.012,86  

 
9.1.1. 

 
SINAPI 

 
89714 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
M 

 
50,00 

 
39,51 

 
BDI 1 

 
49,92 

 
2.496,00 

 
RA 

 
9.1.2. 

 
SINAPI 

 
89397 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 
UN 

 
12,00 

 
14,86 

 
BDI 1 

 
18,77 

 
225,24 

 
RA 

 
9.1.3. 

 
SINAPI 

 
94673 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 
UN 

 
12,00 

 
10,89 

 
BDI 1 

 
13,76 

 
165,12 

 
RA 

 
9.1.4. 

 
SINAPI 

 
89713 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
M 

 
10,00 

 
35,59 

 
BDI 1 

 
44,96 

 
449,60 

 

RA 

 
9.1.5. 

 
SINAPI 

 
89798 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

 
M 

 
25,80 

 
15,78 

 
BDI 1 

 
19,94 

 
514,45 

 

RA 

 
9.1.6. 

 
SINAPI 

 
98105 

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 
= 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

 
UN 

 
1,00 

 
586,09 

 
BDI 1 

 
740,47 

 
740,47 

 
RA 

9.1.7. SINAPI-I 38979 
TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA 
PREDIAL 

M 15,00 13,60 BDI 1 17,18 257,70 RA 

 
9.1.8. 

 
SINAPI 

 
89709 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
UN 

 
6,00 

 
21,67 

 
BDI 1 

 
27,38 

 
164,28 

 
RA 

9.2.   Gás     - 976,00  

9.2.1. SINAPI-I 21009 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 

3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) 
M 32,00 24,14 BDI 1 30,50 976,00 RA 

9.3.   Pluvial - Drenagem     - 2.335,22  

9.3.1. SINAPI 89512 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

M 17,60 53,86 BDI 1 68,05 1.197,68 RA 

 
9.3.2. 

 
SINAPI 

 
89585 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

 
UN 

 
12,00 

 
48,23 

 
BDI 1 

 
60,93 

 
731,16 

 
RA 



 

 

 
9.3.3. 

 
SINAPI 

 
89587 

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

 
UN 

 
6,00 

 
53,61 

 
BDI 1 

 
67,73 

 
406,38 

 
RA 

9.4.   Instalação de rede lógica     - 9.492,08  

 
9.4.1. 

 
SINAPI 

 
91856 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
71,00 

 
13,57 

 
BDI 1 

 
17,14 

 
1.216,94 

 
RA 

 
9.4.2. 

 
SINAPI 

 
95818 

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

 
UN 

 
21,00 

 
50,73 

 
BDI 1 

 
64,09 

 
1.345,89 

 
RA 

9.4.3. SINAPI-I 7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 6,00 6,22 BDI 1 7,86 47,16 RA 

9.4.4. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 18,00 53,81 BDI 1 67,98 1.223,64 RA 

 
9.4.5. 

 
SINAPI 

 
94227 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 
M 

 
30,85 

 
74,50 

 
BDI 1 

 
94,12 

 
2.903,60 

 
RA 

 

9.4.6. 

 

SINAPI 

 

91170 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 

150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, 
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

 

M 

 

24,10 

 

2,82 

 

BDI 1 

 

3,56 

 

85,80 

 
 

RA 

9.4.7. SINAPI 98301 
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019 
UN 1,00 516,90 BDI 1 653,05 653,05 RA 

9.4.8. SINAPI 98295 
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

M 280,00 5,70 BDI 1 7,20 2.016,00 RA 

 

Encargos sociais: 

 
Observações: 
 

 

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. 

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. 

 

 Restinga Sêca  
 

Local Responsável Técnico 

Nome: Mariana Porto Rotta 

 segunda-feira, 28 de novembro de 2022  CREA/CAU: A102863-4 

Data ART/RRT: 0 

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. 



 

 

ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
 

 

 
Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE 

0 0 Prefeitura Municipal de Restinga Sêca Centro Comunitário São Luiz Reforma Centro Comunitário 

 
 

Item 
 

Descrição 
 

Valor (R$) 

 

Parcelas: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 

1. Serviços iniciais 1.137,06 % Período: 100,00%            

   100,00%            

1.1. Instalação de Obra 1.137,06 % Período: 100,00%            

   100,00%            

2. Demolição e Remoção 14.670,45 % Período: 100,00%            

   100,00%            

2.1. Demolição 735,20 % Período: 100,00%            

   100,00%            

2.2. Remoção 13.935,25 % Período: 100,00%            

   100,00%            

3. Estruturas e Paredes 64.077,54 % Período:  14,29%  85,71%         

               

3.1. Divisórias leves 54.923,77 % Período:    100,00%         

      100,00%         

3.2. Parede Alvenaria 7.951,21 % Período:  100,00%           

    100,00%           

3.3. Verga e Contraverga 1.202,56 % Período:  100,00%           

    100,00%           

4. Forro e Cobertura 80.053,06 % Período:  41,25%   58,75%        

               

4.1. Forro 40.706,67 % Período:     100,00%        

       100,00%        

4.2. Cobertura 33.018,83 % Período:  100,00%           

    100,00%           

4.3. Cobertura Externa 6.327,56 % Período:     100,00%        

       100,00%        

5. Revestimentos e Pinturas 89.857,43 % Período:   29,23% 29,23%  41,55%       

               

5.1. Chapisco - Emboço - Reboco 20.913,29 % Período:   50,00% 50,00%         

     50,00% 50,00%         

5.2. Revestimento 14.246,49 % Período:      100,00%       

        100,00%       

5.3. Pintura: paredes internas 19.498,55 % Período:      100,00%       

        100,00%       

5.4. Pinturas: paredes externas 3.590,24 % Período:      100,00%       

        100,00%       

5.5. Marquise 510,44 % Período:   50,00% 50,00%         

     50,00% 50,00%         

5.6. Piso 31.098,42 % Período:   50,00% 50,00%         

     50,00% 50,00%         



 

 

6. Esquadrias 93.284,79 % Período:   50,00% 50,00%         

     50,00% 50,00%         

6.1. Portas e Janelas 93.284,79 % Período:   50,00% 50,00%         

     50,00% 50,00%         

7. Acessórios 14.037,07 % Período:      100,00%       

               

7.1. Louças 14.037,07 % Período:      100,00%       

8. Instalações Elétricas  33.087,03 % Período:  20,00% 30,00% 25,00% 25,00%        

                

8.1. Luminárias  8.888,47 % Período:  20,00% 30,00% 25,00% 25,00%        

     20,00% 30,00% 25,00% 25,00%        

8.2. Instalações  24.198,56 % Período:  20,00% 30,00% 25,00% 25,00%        

     20,00% 30,00% 25,00% 25,00%        

9. Instalações Hidrossanitárias e Gás 16.329,25 % Período:   30,70% 10,14% 59,16%        

     25,00% 35,00% 20,00%        

9.1. Hidrossanitário  5.012,86 % Período:   100,00%          

      100,00%          

9.2. Gás  976,00 % Período:    50,00% 50,00%        

       50,00% 50,00%        

9.3. Pluvial - Drenagem  2.335,22 % Período:    50,00% 50,00%        

       50,00% 50,00%        

9.4. Instalação de rede lógica  8.005,17 % Período: 
    100,00%        

        100,00%        

Total: R$ 406.533,68  

 
Período: 

%: 3,89% 12,00% 21,61% 33,89% 15,98% 12,64%       

Repasse: - - - - - -       

Contrapartida: 15.807,51 48.790,01 87.842,44 137.754,60 64.966,77 51.372,35       

Outros: - - - - - -       

Investimento: 15.807,51 48.790,01 87.842,44 137.754,60 64.966,77 51.372,35       

 

 
Acumulado: 

%: 3,89% 15,89% 37,50% 71,38% 87,36% 100,00%       

Repasse: - - - - - -       

Contrapartida: 15.807,51 64.597,52 152.439,96 290.194,56 355.161,33 406.533,68       

Outros: - - - - - -       

Investimento: 15.807,51 64.597,52 152.439,96 290.194,56 355.161,33 406.533,68       
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ANEXO IV - INDICAÇÃO DOS DEMAIS 

ANEXOS DO PROJETO TÉCNICO 

 

 

 

O Quadro de composição BDI; os Encargos Sociais, bem como os Projetos estão 

disponibilizados em arquivos PDF publicados juntos com o edital e são parte integrante como 

anexos deste instrumento. 

 

 



 
 

 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS) 

Edital de Tomada de Preços n° 004/2023 

 

 

 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF 

nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, em 

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ) . 

 

 

 

............................................ 

(data) 

 

 

............................................................ 

(representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v


 

 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS) 

Edital de Tomada de Preços n° 004/2023 

 

 

 

 

A empresa .............................................................., inscrita no CNPJ sob nº 

.............................................., com sede à Rua/AV. ................................nº ......, bairro ..........., 

Município de ........................, (UF), CEP ...................., DECLARA por meio de seu(s) 

representante(s) legal(is), sob as penas da lei, que: 

 

a) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, até a presente 

data, nos termos da Lei 8.666/93, artigo 87, inciso IV; 

 

b) não se encontra irregular junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); 

 

c) não se encontra irregular junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF); 

 

d) não se encontra irregular junto ao Cadastro Nacional de Condenações Civis no que tange a registro 

de ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de 

Justiça. 

 

 

............................................ 

(data) 

 

............................................................ 

(representante legal) 

 

 



 

 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS) 

Edital de Tomada de Preços n° 004/2023 

 

 

 

 

....................................................................., inscrita no CNPJ nº .........................., estabelecida na 

..................................................., por intermédio de seu(ua) Contador(a) Sr(a). 

....................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ............................., CPF n° 

....................................., CRC nº ......................................, e através de seu(ua) representante legal 

Sr(a). ....................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ............................., 

CPF n° ....................................., DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob pena da lei, 

que, na presente data, é considerada:  

 

(    ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;  

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006;  

(     ) COOPERATIVA, equiparada no art. 34 da Lei nº 11.488/07, conforme Lei n.º 5.764, de 16 de 

dezembro de 1971, posteriormente alterado pela Lei n.º 6.981, de 30 de março de 1982, que não 

tenham aferido faturamento superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), 

conforme art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006. 

 

DECLARA, ainda, que está excluída das vedações constantes no parágrafo 4º do Art. 3º da Lei 

Complementar 123/2006. 

 

 

............................................., ..... de .............. de ............. 

 

 

 

 

__________________________________________  

Contador(a) / CRC 

 

 

 

 

 

__________________________________________  

Representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VIII 

ATESTADO DE VISITA 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS) 

Edital de Tomada de Preços n° 004/2023 

 

 

 

 

 

Atestamos para fins de participação no processo licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 

004/2023........................ que o(a) Sr.(a) ___________________________ portador de RG nº 

_______________________________ representante da empresa 

______________________________________ CNPJ nº ________________________ visitou os 

locais onde serão prestados os serviços do objeto deste termo, tendo tomado conhecimento de todas as 

peculiaridades do local e condições estipuladas no edital. 

 

 

 

 

 

Restinga Sêca , ______ de ______________ de __________. 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante da Secretaria Municipal de Obras ou Secretaria de 

Planejamento. 

RG: 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IX 

DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO 

 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS) 

Edital de Tomada de Preços n° 004/2023 

 

 

 

A empresa ................................., inscrita no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do 

CPF nº ........................., DECLARA que não possui em seu quadro societário servidor público da 

ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à 

vedação disposta no Art. 9º, incisos II e III da Lei n.º 8.666/93; 

 

 

............................................ 

(data) 

 

............................................................ 

(representante legal) 

 

 

 



 

 

ANEXO X - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS) 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 

 

 

Eu.............................................… (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa 

............................................, sediada à ................................., telefone................., DECLARO, para os 

devidos fins, que NÃO visitei o local onde será executado o objeto da licitação, por opção própria, 

assumindo assim que CONCORDO com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e 

que, ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em 

virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do TOMADA DE 

PREÇOS Nº 004/2023.  DECLARO ainda que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está 

de acordo com as exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o 

compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório referente ao 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de 

quaisquer desconhecimentos quanto às particularidades do objeto. DECLARO, também, estar ciente 

de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na elaboração da proposta são de nossa 

inteira responsabilidade, não cabendo quaisquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa 

quanto a estes valores.  

 

____________________________________ 

Local e Data 

 

 

_____________________________________ 

Representante Legal 

 

  

*Preenchimento obrigatório se não for realizada a visita técnica. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO XI 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

EDITAL DE ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS 004/2023 

N° DO PROCESSO DE ORIGEM: 839/2023 

 

 

Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de 

Restinga Sêca e a empresa ............................................. 

para reforma do Centro Comunitário São Luiz. 

 

 

O MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA (RS), CNPJ nº 87.490.306/0001-51, neste ato representado 

pelo Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, Eng. Agrônomo, inscrito no 

CPF sob n° ***.803.030-** e no RG sob nº ********91, residente e domiciliado na *************, 

n° ***, apto ***, Centro, Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000, denominado doravante 

CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ............................................., CNPJ nº 

....................................., com sede à Rua/Av. .............................., nº ......., Município de .............. (....), 

CEP ....................., representada por ..................................., ............., ................, ..............., inscrito(a) 

no CPF sob nº .................. e no RG sob n° ................., residente e domiciliado na Av/Rua ..............., 

n° ........., bairro ............., Município de ............ (....), CEP .........., neste ato denominada 

CONTRATADA, tem entre si justo e CONTRATADO, o que contém as CLAÚSULAS a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1. Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para a Reforma do Centro 

Comunitário São Luiz, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com a Operação de 

Crédito Finisa 2021 n° 0601296-07,  e também de acordo com o ANEXO I - Memorial Descritivo Do 

Projeto Arquitetônico, ANEXO II – Planilha Orçamentária e ANEXO III – Cronograma Físico 

Financeiro. 

1.1. A documentação técnica de engenharia encontra-se anexa ao edital de Tomada de Preços 

004/2023. 

 

CLAÚSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

2.1. O presente contrato será executado sob regime de empreitada por preço global, devendo a 

contratada providenciar todo o pessoal, materiais, equipamentos, meios de transporte e demais itens 

necessários para a execução do projeto. 

2.2. Execução contratual: O prazo de execução da obra será de 06 (seis) meses a contar da Ordem de 

Início de Obra, emitida pela de Obras ou Secretaria de Planejamento, podendo ser prorrogado a 

critério da contratante desde que por razões aceitáveis, até os limites legais. 

2.3. A Ordem de Início de Obra somente será emitida após a apresentação, por parte da 

contratada, de garantia em uma das modalidades previstas no Art. 56, §1°, incisos I, II e III, da 

Lei nº 8.666/1993, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATADO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. O valor contratado para a execução do objeto corresponde a R$ ................. 

(.....................................................................................). 

3.2. O pagamento será efetuado de forma parcelada, em até 15 (quinze) dias, após o recebimento de 

cada fatura acompanhada da planilha de medição, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização 

do contrato. 

3.3. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das 

contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na execução da obra. 

3.4. O atraso no pagamento será contado somente após a liberação dos recursos pelo financiador, cujos 

valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA (IBGE) do período, ou outro índice que vier a 

substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 



 

 

3.5. Caso o Boletim de Medição ateste execução inferior ao previsto na projeção do cronograma 

físico-financeiro, o andamento dos pagamentos seguirá o seguinte roteiro: 

a) atraso na execução com diferença entre o BM e a projeção de até 5% a menor: haverá necessidade 

de a empresa justificar o atraso e o BM será encaminhado para pagamento. 

b) Atraso na execução com diferença entre o BM e a projeção a partir de 5,01% a menor: haverá 

necessidade de a empresa justificar o atraso e o BM será retido até nova medição que atinja o 

percentual previsto na projeção para então ser enviado para pagamento. 

3.6. Caso a empresa não justifique os eventuais atrasos, ou os justifique e a justificativa não seja aceita 

pelo fiscal do contrato, estará sujeita às penalidades previstas no contrato. 

3.7. Possíveis atrasos no repasse de recursos e paralisações de obra em função de mau tempo, neste 

último caso com as devidas anotações no diário de obra, serão compreendidos como justificativa 

aceitável para eventual atraso. 

3.8. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 

3.9. Cada nota fiscal/fatura emitida pela empresa deverá conter em local de fácil visualização a 

indicação do número do contrato de execução, também mencionar a Operação de Crédito Finisa 2021 

n° 0601296-07 e número do boletim de medição; 

13.10.  Da Nota Fiscal: A empresa deverá atender à obrigatoriedade de retenção do imposto de renda, 

dessa forma, na nota fiscal deverá ser informado o valor do imposto de renda a ser retido, conforme IN 

RFB 1.234/2012. As notas fiscais que não fizerem menção à retenção serão devolvidas e não 

liquidadas pelo setor de contabilidade. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

4.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado a critério da contratante desde que por razões aceitáveis, até os limites legais. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO ORÇAMENTO MUNICIPAL: 

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação 

Orçamentária: 

 

 

 
 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES: 

6.1. São obrigações da Contratada: 

a) Efetuar a matrícula da obra junto ao INSS bem como emitir a devida anotação da responsabilidade 

técnica – ART – de execução junto ao CREA/RS ou registro de responsabilidade técnica - RRT - de 

execução junto ao CAU; 

b) Entregar a ART ou RRT no Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras em até 05 (cinco) 

dias após a assinatura do contrato e o comprovante de matrícula da obra no INSS em até 05 (cinco) 

dias após a ordem de início de obra; 

c) Instalar a placa de obra já no primeiro dia em que iniciar o trabalho (caso conste no projeto técnico); 

d) Observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis à obra, bem como as normas 

de segurança do trabalho; 

e) Arcar com os encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do Contrato; bem como 

encargos previdenciários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la 

a época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vinculo empregatício com a 

Contratante; 

f) Executar a obra observando fielmente o projeto básico, inclusive em relação à qualidade e 

quantidade dos materiais e ao cronograma de execução, e os termos da sua proposta; 

g) Manter o quadro funcional devidamente uniformizado e usando equipamentos de proteção que a 

atividade exige; 

h) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da execução da obra e ainda das 

obrigações estabelecidas na legislação específica quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os 

seus empregados, ainda que acontecido em dependência da Contratante; 

Classificação Funcional 

Programática 

Atividade/Projeto/Elemento de 

Despesa 
Fonte 

Bloqueio 

R$ 

08 244 0002 1 1 39 1139 449051 2079  



 

 

i) Responder por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à 

execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção de conexão ou continência; 

j) Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança recomendados pelas 

normas regulamentares, afastando do serviço aquele(s) empregado(s) que se negar (em) a usá-los; 

k) Prever toda a mão de obra  e matrial necessário para garantir a execução da obra, nos regimes 

contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 

l) Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do 

serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, e 

outras que por ventura venham a ser criadas por leis; 

m) Responder pelos danos causados diretamente à Contratante, ou aos bens da mesma, ou ainda a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do Contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Contratante; 

n) Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 

solicitados; 

o) Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na 

licitação; 

p) Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, os comprovantes de pagamento de salários e 

benefícios dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais; 

q) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da 

execução do serviço objeto do contrato; 

r) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos, inclusive 

pela promoção de readequações sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a 

consecução do objeto pactuado. 

s) Executar a obra obedecendo fielmente ao cronograma físico-financeiro pactuado no contrato; 

t) Garantir a segurança no canteiro de obras de modo a não deixar buracos expostos, pontas de ferro e 

madeiras expostos, bem como evitar quaisquer outras situações que possam comprometer a segurança 

das pessoas que eventualmente venham a acessar o local das obras ou eventuais áreas de livre 

circulação próximas à obra. 

u) Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes, bem como dos 

órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis. 

v) Instalar cavaletes ou cones de sinalização de trânsito refletivos de fácil visualização noturna; 

x) O profissional responsável técnico da contratada deverá realizar visitas quinzenais, comprovando-as 

com atestado emitido pelo fiscal da obra na Secretaria de Obras Municipal. 

 
6.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar os pagamentos nas datas aprazadas; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços da CONTRATADA, aplicando, quando 

necessário, as penalidades cabíveis. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES: 
7.1. Pelo inadimplemento das obrigações de acordo com o Decreto n.º 32/2018, seja na condição de 

participante da licitação ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às 

seguintes penalidades: 

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 

contratação; 

b) manter comportamento inadequado durante a licitação: afastamento do certame e suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;  

c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 

resultado: advertência; 

d) deixar de efetuar a matrícula da obra junto ao INSS: multa de 0,5% sobre o valor contratado e 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano; 



 

 

e) deixar de emitir a devida Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/RS ou Registro de 

Responsabilidade Técnica junto ao CAU: multa de 1% sobre o valor contratado e suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano; 

f) Pelo atraso injustificado na execução dos serviços se sujeita o contratado às penalidades previstas no 

caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade: 

g) Caso ocorra atraso injustificado na execução da obra, contrariando o cronograma, será aplicada à 

Contratada a multa de 0,2 % (dois décimos de por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor a 

total a que teria direito de receber, até o limite de 05 (cinco) dias úteis. 

g.2) Atraso injustificado superior a 05 (cinco) dias úteis - multa de mora de 1% (hum por cento) 

calculado sobre o valor total a que teria direito de receber, por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) 

dias úteis, após este prazo será considerado rescisão contratual. 

h) Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

h.1) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 

(um ano); 

h.2) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos; 

h.3) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior. 

Observação: As multas a que se refere a letra "h", subitens "h.1" e "h.2" serão calculadas sobre 

o montante não adimplido do contrato. 

i) executar a obra em desconformidade com o projeto básico: Multa de 10% (dez por cento) sobre total 

do contrato, cumulada com a pena de Declaração de Inidoneidade e suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos. 

7.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo 

contratado quando esta for prestada na modalidade caução em dinheiro. Nos demais casos a empresa 

será cobrada administrativamente e poderá ser inscrita no cadastro de dívida ativa do município. 

7.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou cobrada judicialmente. 

7.4. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

7.5. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO DO CONTRATO: 
8.1. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 

1993 e está vinculado ao edital de Tomada de Preços Nº 004/2023. 

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO: 

9.1. A fiscalização da execução contratual deverá ser efetuada pelo servidor designado pela Portaria 

anexa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO: 

10.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art. 77 da Lei 

8.666/93, em caso de rescisão administrativa. 

10.1.1. Este contrato poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 

8.666/93; 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração; e 



 

 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

10.2. Em caso de rescisão, a CONTRATADA terá direito a receber o pagamento correspondente ao 

serviço executado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PROTEÇÃO DOS DADOS 

11.1.  Cada uma das Partes garante e assegura que cumpre com as diretrizes estabelecidas na Lei nº 

12.965/2016 (Marco Civil da Internet) e na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), 

estando cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis, obrigando-se a adotar todas as 

medidas razoáveis para garantir, por si, seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que 

utilizem os Dados Protegidos somente de modo a viabilizar a execução do presente Contrato.  

Subcláusula única. Na ocorrência de qualquer incidente de segurança relacionado ao tratamento de 

dados pessoais, objeto do presente contrato, uma parte deve comunicar à outra, com brevidade, sob 

pena de incorrer nas penalidades da legislação em vigor. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: 

12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Sêca para dirimir qualquer dúvida ou casos 

omissos a este Contrato. 

 

 E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma e teor. 

 

Restinga Sêca, ___ de _________ de 2023. 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal  
----------------------- 

Contratada 

MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 70.896 

 



 

 

 ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ARQUITETÔNICO 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

ANEXO II 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 
 

Item 
 

Fonte 
 

Código 
 

Descrição 
 

Unidade 
 

Quantidade 
Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

Reforma Centro Comunitário       

1.   Serviços iniciais     

1.1.   Instalação de Obra     

1.1.1. SINAPI-I 4813 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

M2 3,00   

2.   Demolição e Remoção     

2.1.   Demolição     

2.1.1. SINAPI 97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M3 8,45   

2.1.2. SINAPI 90456 
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_05/2015 
UN 41,00   

2.2.   Remoção     

2.2.1. SINAPI 97645 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M2 33,56   

2.2.2. SINAPI 97633 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M2 353,96   

2.2.3. SINAPI 97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M2 33,02   

2.2.4. SINAPI 97643 
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M2 127,47   

2.2.5. SINAPI 97647 
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 53,80   

3.   Estruturas e Paredes     

3.1.   Divisórias leves     

 
3.1.1. 

 
SINAPI 

 
96368 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM 

DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 

 
M2 

 
75,16 

  

 
3.1.2. 

 
SINAPI 

 
96369 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 

DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS 

 
M2 

 
53,07 

  

3.1.3. SINAPI-I 3412 
PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 

X 600 MM 
M2 128,23   

3.1.4. SINAPI 102235 
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. 

AF_01/2021 
M2 24,92   

3.1.5. Cotação 01 
DIVISORIA SANITÁRIA NAVAL LEVE, EM PAINEL DE MSO (EUCATEX) E 

PERFIS DE ALUMÍNIO 
UNIDADE 1,00   

3.2.   Parede Alvenaria     

 

3.2.2. 

 

SINAPI 

 

103334 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 

 

M2 

 

25,58 

  

3.2.3. Cotação 04 VIGA TRELIÇADA PERFIL U 40x100x3mm - 40x93x3mm L= 4mx0.25m UNIDADE 1,00   



 

 

3.3.   Verga e Contraverga     

3.3.1. SINAPI 93183 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 
M 12,57   

3.3.2. SINAPI 93195 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M 7,42   

4.   Forro e Cobertura     

4.1.   Forro     

 
4.1.1. 

 
SINAPI-I 

 
3275 

FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC 

MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM 
COLOCACAO) 

 
M2 

 
146,32 

  

4.1.2. SINAPI 96113 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_PS 

M2 106,03   

4.1.3. SINAPI-I 3412 
PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 

X 600 MM 
M2 106,03   

4.1.4. SINAPI 96486 
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 
M2 33,51   

4.2.   Cobertura     

4.2.1. SINAPI 94213 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 
M2 20,00   

4.2.2. SINAPI 94216 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 
M2 24,49   

 

4.2.3. 

 

SINAPI 

 

92555 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

 

UN 

 

3,00 

  

4.2.4. SINAPI 100327 
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M 41,36   

 
4.2.5. 

 
SINAPI 

 
94229 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
 

M 

 
56,31 

  

 
4.2.6. 

 
SINAPI 

 
98546 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 
 

M2 

 
19,64 

  

4.2.7. SINAPI 98563 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 
M2 19,64   

4.2.8. SINAPI 98564 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 
M2 9,32   

4.3.   Cobertura Externa     

 
4.3.1. 

 
SINAPI-I 

 
7243 

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL 
DE 980 MM 

 
M2 

 
36,25 

  

 
4.3.2. 

 
SINAPI 

 
100377 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS 

MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 
KG 

 
83,60 

  

4.3.3. SINAPI-I 40598 
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, 
GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM 

KG 146,12   

5.   Revestimentos e Pinturas     

5.1.   Chapisco - Emboço - Reboco     



 

 

 

5.1.1. 

 

SINAPI 

 

87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022 

 

M2 

 

33,36 

  

 

5.1.2. 

 

SINAPI 

 

87882 

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

 

M2 

 

3,41 

  

 

5.1.3. 

 

SINAPI 

 

87775 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022 

 

M2 

 

33,36 

  

 

5.1.4. 

 

SINAPI 

 

87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 

M2 

 

447,05 

  

5.2.   Revestimento     

 

5.2.1. 

 

SINAPI 

 

87273 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014 

 

M2 

 

187,06 

  

5.3.   Pintura: paredes internas     

5.3.1. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 
M2 738,05   

5.3.2. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
M2 738,05   

5.3.3. SINAPI 88484 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2 89,14   

5.3.4. SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
M2 89,14   

5.4.   Pinturas: paredes externas     

5.4.1. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2 154,22   

5.4.2. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 154,22   

5.5.   Marquise     

5.5.1. SINAPI 88484 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 
M2 19,64   

5.5.2. SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
M2 19,64   

5.6.   Piso     

5.6.1. SINAPI 96622 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 

M3 0,92   

 

5.6.2. 

 

SINAPI 

 

87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021 

 

M2 

 

15,45 

  

 
5.6.3. 

 
SINAPI 

 
87251 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

 
M2 

 
383,29 

  



 

 

5.6.4. SINAPI 88649 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 
M 273,37   

5.6.5. Cotação 02 PLACA TATAME EVA ENCAIXE 1x1mx30mm UNIDADE 36,00   

6.   Esquadrias     

6.1.   Portas e Janelas     

 

6.1.1. 

 

SINAPI 

 

90790 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 

UN 

 

11,00 

  

 

6.1.2. 

 

SINAPI 

 

90789 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 

UN 

 

3,00 

  

 

6.1.3. 

 

SINAPI 

 

90797 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

 

UN 

 

1,00 

  

 
6.1.4. 

 
SINAPI 

 
91341 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

 
M2 

 
1,72 

  

 
6.1.5. 

 
SINAPI 

 
91341 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

 
M2 

 
1,04 

  

 
6.1.6. 

 
SINAPI 

 
91338 

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

 
M2 

 
14,25 

  

6.1.7. SINAPI 102227 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 
DEMÃOS. AF_01/2021 

M2 24,57   

6.1.8. SINAPI-I 43653 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA L 4,00   

 

6.1.9. 

 

SINAPI 

 

94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 

M2 

 

32,91 

  

 
6.1.10. 

 
SINAPI 

 
94569 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
M2 

 
1,80 

  

6.1.11. SINAPI 99862 
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 
M2 34,71   

6.1.12. SINAPI 102180 
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 
U. AF_01/2021_PS 

M2 13,40   

7.   Acessórios     

7.1.   Louças     

7.1.1. SINAPI-I 11696 
LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, 

SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C) 
UN 7,00   

 
7.1.2. 

 
SINAPI-I 

 
11795 

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* 
CM 

 
M2 

 
2,06 

  

7.1.3. SINAPI-I 38605 
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE 

MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL 
UN 7,00   

7.1.4. SINAPI-I 38633 
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE 

MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL 
UN 7,00   



 

 

7.1.5. SINAPI-I 1750 
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM 

VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M 
UN 1,00   

7.1.6. SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 5,00   

 
7.1.7. 

 
SINAPI 

 
95471 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
UN 

 
1,00 

  

7.1.8. SINAPI 100849 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020 

UN 6,00   

7.1.9. SINAPI 100858 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA –PADRÃO MÉDIO –FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1,00   

7.1.10. SINAPI 100868 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00   

7.1.11. SINAPI 86909 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2”OU 3/4,” PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 3,00   

7.1.12. SINAPI 86906 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2”OU 3/4,” PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 5,00   

7.1.13. SINAPI 95546 
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

UN 5,00   

 
7.1.14. 

 
Cotação 

 
03 

EXAUSTOR PARA BANHEIRO (VENTILAÇÃO FORÇADA VENTOKIT), BIVOLT, 

ACIONAMENTO PELO INTERRUPTOR DE LUZ - FORNECIMENTO 
SEM INSTALAÇÃO. 

 
UNIDADE 

 
1,00 

  

8.   Instalações Elétricas     

8.1.   Luminárias     

 
8.1.1. 

 
SINAPI 

 
97589 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 
UN 

 
27,00 

  

8.1.2. SINAPI-I 12296 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS UN 5,00   

 
8.1.3. 

 
SINAPI 

 
97583 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 

DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 
UN 

 
8,00 

  

 
8.1.4. 

 
SINAPI-I 

 
38776 

LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS 

FLUORESCENTES DE 14 W *60 X 60 CM* ALETADA (NAO INCLUI REATOR E 

LAMPADAS) 

 
UN 

 
8,00 

  

 
8.1.5. 

 
SINAPI 

 
97593 

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 
UN 

 
14,00 

  

8.2.   Instalações     

 

8.2.1. 

 

SINAPI 

 

101878 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

UN 

 

1,00 

  

8.2.2. SINAPI 101946 
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 1,00   

8.2.3. SINAPI 91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 8,00   

8.2.4. SINAPI 91959 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 10,00   

8.2.5. SINAPI 91967 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 6,00   



 

 

8.2.6. SINAPI 91993 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 13,00   

8.2.7. SINAPI 91996 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 10,00   

8.2.8. SINAPI 91997 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 6,00   

8.2.9. SINAPI 92000 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 12,00   

8.2.10. SINAPI 92001 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 9,00   

 
8.2.11. 

 
SINAPI 

 
92023 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 
UN 

 
9,00 

  

 
8.2.12. 

 
SINAPI 

 
92027 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
UN 

 
2,00 

  

8.2.13. SINAPI 93653 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 8,00   

8.2.14. SINAPI 93654 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 7,00   

8.2.15. SINAPI 93655 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 3,00   

8.2.16. SINAPI-I 1872 
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO 
UN 73,00   

8.2.17. SINAPI 91937 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 44,00   

 
8.2.18. 

 
SINAPI 

 
93013 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 
UN 

 
2,00 

  

8.2.19. SINAPI-I 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 6,00   

8.2.20. SINAPI-I 4377 
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM 
UN 6,00   

 
8.2.21. 

 
SINAPI 

 
93013 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 
UN 

 
2,00 

  

 
8.2.22. 

 
SINAPI 

 
93008 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 
M 

 
6,50 

  

 

8.2.23. 

 

SINAPI 

 

91171 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES 

QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 

TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO 
EM LAJE. AF_05/2015 

 

M 

 

6,00 

  

 
8.2.24. 

 
SINAPI 

 
91927 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 
M 

 
1.463,70 

  

 
8.2.25. 

 
SINAPI 

 
91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 
M 

 
155,20 

  

 
8.2.26. 

 
SINAPI 

 
91931 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 
M 

 
319,30 

  



 

 

 
8.2.27. 

 
SINAPI 

 
91834 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
298,80 

  

 
8.2.28. 

 
SINAPI 

 
91836 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
72,10 

  

9.   Instalações Hidrossanitárias e Gás     

9.1.   Hidrossanitário     

 
9.1.1. 

 
SINAPI 

 
89714 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

 
M 

 
50,00 

  

 
9.1.2. 

 
SINAPI 

 
89397 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 
UN 

 
12,00 

  

 
9.1.3. 

 
SINAPI 

 
94673 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 
UN 

 
12,00 

  

 
9.1.4. 

 
SINAPI 

 
89713 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
M 

 
10,00 

  

 
9.1.5. 

 
SINAPI 

 
89798 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

 
M 

 
25,80 

  

 
9.1.6. 

 
SINAPI 

 
98105 

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 
= 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

 
UN 

 
1,00 

  

9.1.7. SINAPI-I 38979 
TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA 

PREDIAL 
M 15,00   

 
9.1.8. 

 
SINAPI 

 
89709 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
UN 

 
6,00 

  

9.2.   Gás     

9.2.1. SINAPI-I 21009 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 
3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) 

M 32,00   

9.3.   Pluvial - Drenagem     

9.3.1. SINAPI 89512 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

M 17,60   

 
9.3.2. 

 
SINAPI 

 
89585 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

 
UN 

 
12,00 

  

 
9.3.3. 

 
SINAPI 

 
89587 

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

 
UN 

 
6,00 

  

9.4.   Instalação de rede lógica     

 
9.4.1. 

 
SINAPI 

 
91856 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
71,00 

  

 
9.4.2. 

 
SINAPI 

 
95818 

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

 
UN 

 
21,00 

  

9.4.3. SINAPI-I 7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 6,00   



 

 

9.4.4. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 18,00   

 
9.4.5. 

 
SINAPI 

 
94227 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 
M 

 
30,85 

  

 

9.4.6. 

 

SINAPI 

 

91170 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, 
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

 

M 

 

24,10 

  

9.4.7. SINAPI 98301 
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

UN 1,00   

9.4.8. SINAPI 98295 
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

M 280,00   

 

 



 
 

 

ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
 

 
 

Item 
 

Descrição 
 

Valor (R$) 

 

Parcelas: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 

1. Serviços iniciais  % Período: 100,00%            

   100,00%            

1.1. Instalação de Obra  % Período: 100,00%            

   100,00%            

2. Demolição e Remoção  % Período: 100,00%            

   100,00%            

2.1. Demolição  % Período: 100,00%            

   100,00%            

2.2. Remoção  % Período: 100,00%            

   100,00%            

3. Estruturas e Paredes  % Período:  14,29%  85,71%         

               

3.1. Divisórias leves  % Período:    100,00%         

      100,00%         

3.2. Parede Alvenaria  % Período:  100,00%           

    100,00%           

3.3. Verga e Contraverga  % Período:  100,00%           

    100,00%           

4. Forro e Cobertura  % Período:  41,25%   58,75%        

               

4.1. Forro  % Período:     100,00%        

       100,00%        

4.2. Cobertura  % Período:  100,00%           

    100,00%           

4.3. Cobertura Externa  % Período:     100,00%        

       100,00%        

5. Revestimentos e Pinturas  % Período:   29,23% 29,23%  41,55%       

               

5.1. Chapisco - Emboço - Reboco  % Período:   50,00% 50,00%         

     50,00% 50,00%         

5.2. Revestimento  % Período:      100,00%       

        100,00%       

5.3. Pintura: paredes internas  % Período:      100,00%       

        100,00%       

5.4. Pinturas: paredes externas  % Período:      100,00%       

        100,00%       

5.5. Marquise  % Período:   50,00% 50,00%         

     50,00% 50,00%         

5.6. Piso  % Período:   50,00% 50,00%         

     50,00% 50,00%         

6. Esquadrias  % Período:   50,00% 50,00%         

     50,00% 50,00%         

6.1. Portas e Janelas  % Período:   50,00% 50,00%         

     50,00% 50,00%         

7. Acessórios  % Período:      100,00%       



 

 

               

7.1. Louças  % Período:      100,00%       

8. Instalações Elétricas   % Período:  20,00% 30,00% 25,00% 25,00%        

                

8.1. Luminárias   % Período:  20,00% 30,00% 25,00% 25,00%        

     20,00% 30,00% 25,00% 25,00%        

8.2. Instalações   % Período:  20,00% 30,00% 25,00% 25,00%        

     20,00% 30,00% 25,00% 25,00%        

9. Instalações Hidrossanitárias e Gás  % Período:   30,70% 10,14% 59,16%        

     25,00% 35,00% 20,00%        

9.1. Hidrossanitário   % Período:   100,00%          

      100,00%          

9.2. Gás   % Período:    50,00% 50,00%        

       50,00% 50,00%        

9.3. Pluvial - Drenagem   % Período:    50,00% 50,00%        

       50,00% 50,00%        

9.4. Instalação de rede lógica   % Período: 
    100,00%        

        100,00%        

Total: R$   

 
Período: 

%: 3,89% 12,00% 21,61% 33,89% 15,98% 12,64%       

Repasse: - - - - - -       

Contrapartida:             

Outros:             

Investimento:             

 

 
Acumulado: 

%: 3,89% 15,89% 37,50% 71,38% 87,36% 100,00%       

Repasse: - - - - - -       

Contrapartida:             

Outros:             

Investimento:             

 

 

 

 

 

 


