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Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Restinga Sêca 

e a empresa GLV URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA para 

pavimentação da Rua Adão Odi Garcia através do Contrato 

FINISA nº 0601296-07. 

 

 

O MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA (RS), CNPJ nº 87.490.306/0001-51, neste ato representado pelo Sr. Paulo 

Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, brasileiro, residente e domiciliado na Avenida Júlio de Castilhos, nº 259, 

bairro Centro, município de Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000, denominado doravante CONTRATANTE, e de 

outro lado a empresa GLV URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.830.083/0001-20, 

com sede à Rua Mário Osvaldo Wognach, nº 1609, Município de Estrela (RS), CEP 95880-000, representada pelo 

Sr. Vinicius Mallmann Parise,   residente e domiciliado Rua Veneza, n° 083, bairro Montanha,  Município de 

Lajeado (RS), CEP 95905,298, neste ato denominada CONTRATADA, tem entre si justo e CONTRATADO, o que 

contém as CLAÚSULAS a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para execução, por empreitada global de 

pavimentação, drenagem e passeio público da Rua Adão Odi Garcia, através do Contrato FINISA nº 0601296-07. 

 

1.1. A documentação técnica de engenharia encontra-se anexa ao edital de Tomada de Preços 011/2023. 

 

CLAÚSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

2.1. O presente contrato será executado sob regime de empreitada por preço global, devendo a contratada 

providenciar todo o pessoal, materiais, equipamentos, meios de transporte e demais itens necessários para a 

execução do projeto. 

2.2. O prazo de execução do objeto deste contrato será de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento por 

parte da CONTRATADA da Ordem de início da Obra. 

23. A Ordem de Início de Obra somente será emitida após a apresentação, por parte da contratada, de garantia em 

uma das modalidades previstas no Art. 56, §1°, incisos I, II e III, da Lei nº 8.666/1993, correspondente a 5% (cinco 

por cento) sobre o valor total do contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATADO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. O valor contratado para a execução do objeto corresponde a R$ 251.262,54 (duzentos e cinquenta e um reais, 

duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). 

3.2. O pagamento será efetuado de forma parcelada, após o recebimento de cada fatura acompanhada da planilha de 

medição, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato. 

3.3. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das contribuições 

para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na execução da obra. 

3.4. O atraso no pagamento será contado somente após a liberação dos recursos pelo financiador, cujos valores serão 

corrigidos monetariamente pelo IPCA (IBGE) do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração 

compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

3.5. Caso o Boletim de Medição ateste execução inferior ao previsto na projeção do cronograma físico-financeiro, o 

andamento dos pagamentos seguirá o seguinte roteiro: 

a) atraso na execução com diferença entre o BM e a projeção de até 5% a menor: haverá necessidade de a empresa 

justificar o atraso e o BM será encaminhado para pagamento. 

b) Atraso na execução com diferença entre o BM e a projeção a partir de 5,01% a menor: haverá necessidade de a 

empresa justificar o atraso e o BM será retido até nova medição que atinja o percentual previsto na projeção para 

então ser enviado para pagamento. 

3.6. Caso a empresa não justifique os eventuais atrasos, ou os justifique e a justificativa não seja aceita pelo fiscal do 

contrato, estará sujeita às penalidades previstas no contrato. 
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3.7. Possíveis atrasos de recursos e paralisações de obra em função de mau tempo, neste último caso com as devidas 

anotações no diário de obra, serão compreendidos como justificativa aceitável para eventual atraso. 

3.8. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 

3.9. Cada nota fiscal/fatura emitida pela empresa deverá conter em local de fácil visualização a indicação do número 

do contrato de execução, número do boletim de medição, bem como a seguinte inscrição: Contrato FINISA nº 

0601296-07. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS CONTRATUAIS: 

4.1. O prazo de execução do objeto deste contrato será de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento por 

parte da CONTRATADA da Ordem de início da Obra. 

 

4.2.  É condição para emissão da Ordem de Início de Obra a apresentação, por parte da empresa vencedora, de 

garantia em uma das modalidades previstas no Art. 56, §1°, incisos I, II e III, da Lei nº 8.666/1993, correspondente a 

5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO ORÇAMENTO MUNICIPAL: 

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES: 

6.1. São obrigações da Contratada: 

a) Efetuar a matrícula da obra junto ao INSS bem como emitir a devida anotação da responsabilidade técnica – ART 

– de execução junto ao CREA/RS ou registro de responsabilidade técnica - RRT - de execução junto ao CAU; 

b) Entregar a ART ou RRT no Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras em até 05 (cinco) dias após a 

assinatura do contrato e o comprovante de matrícula da obra no INSS em até 05 (cinco) dias após a ordem de início 

de obra; 

c) Instalar a placa de obra já no primeiro dia em que iniciar o trabalho (caso conste no projeto técnico); 

d) Observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis à obra, bem como as normas de segurança 

do trabalho; 

e) Arcar com os encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do Contrato; bem como encargos 

previdenciários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la a época própria, uma 

vez que seus empregados não manterão nenhum vinculo empregatício com a Contratante; 

f) Executar a obra observando fielmente o projeto básico, inclusive em relação à qualidade e quantidade dos 

materiais e ao cronograma de execução, e os termos da sua proposta; 

g) Manter o quadro funcional devidamente uniformizado e usando equipamentos de proteção que a atividade exige; 

h) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da execução da obra e ainda das obrigações 

estabelecidas na legislação específica quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus empregados, ainda 

que acontecido em dependência da Contratante; 

i) Responder por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do 

contrato, originariamente ou vinculada por prevenção de conexão ou continência; 

j) Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança recomendados pelas normas 

regulamentares, afastando do serviço aquele(s) empregado(s) que se negar (em) a usá-los; 

k) Prever toda a mão de obra necessária para garantir a execução da obra, nos regimes contratados, obedecidas as 

disposições da legislação trabalhista vigente; 

l) Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e por 

outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, e outras que por ventura venham a 

ser criadas por leis; 

m) Responder pelos danos causados diretamente à Contratante, ou aos bens da mesma, ou ainda a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 

a fiscalização ou acompanhamento pela Contratante; 

n) Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados; 

o) Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na licitação; 

p) Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, os comprovantes de pagamento de salários e benefícios dos 

empregados e o recolhimento dos encargos sociais; 

q) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da execução do 

serviço objeto do contrato; 

r) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos, inclusive pela promoção 

de readequações sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto pactuado. 

Classificação Funcional 

Programática 

Atividade/Projeto/Elemento de 

Despesa 
Fonte 

Reduzido Bloqueio 

R$ 

15 451 00 12 10 35 1035 449051 1754 41509 251.262,54 
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s) Executar a obra obedecendo fielmente ao cronograma físico-financeiro pactuado no contrato; 

t) Garantir a segurança no canteiro de obras de modo a não deixar buracos expostos, pontas de ferro e madeiras 

expostos, bem como evitar quaisquer outras situações que possam comprometer a segurança das pessoas que 

eventualmente venham a acessar o local das obras ou eventuais áreas de livre circulação próximas à obra. 

u) Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes, bem como dos órgãos de 

controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis. 

v) Instalar cavaletes ou cones de sinalização de trânsito refletivos de fácil visualização noturna; 

x) O profissional responsável técnico da contratada deverá realizar visitas quinzenais, comprovando-as com atestado 

emitido pelo fiscal da obra na Secretaria de Obras Municipal. 

 

6.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar os pagamentos nas datas aprazadas; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços da CONTRATADA, aplicando, quando necessário, as 

penalidades cabíveis. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES: 
7.1. Pelo inadimplemento das obrigações de acordo com o Decreto n.º 32/2018, seja na condição de participante da 

licitação ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

b) manter comportamento inadequado durante a licitação: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;  

c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: 

advertência; 

d) deixar de efetuar a matrícula da obra junto ao INSS: multa de 0,5% sobre o valor contratado e suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano; 

e) deixar de emitir a devida Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/RS ou Registro de 

Responsabilidade Técnica junto ao CAU: multa de 1% sobre o valor contratado e suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano; 

f) Pelo atraso injustificado na execução dos serviços se sujeita o contratado às penalidades previstas no caput do art. 

86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade: 

g) Caso ocorra atraso injustificado na execução da obra, contrariando o cronograma, será aplicada à Contratada a 

multa de 0,2 % (dois décimos de por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor a total a que teria direito de 

receber, até o limite de 05 (cinco) dias úteis. 

g.2) Atraso injustificado superior a 05 (cinco) dias úteis - multa de mora de 1% (hum por cento) calculado sobre o 

valor total a que teria direito de receber, por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias úteis, após este prazo será 

considerado rescisão contratual. 

h) Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 

contratado as seguintes sanções: 

h.1) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do 

direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano); 

h.2) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão de 

licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos; 

h.3) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

Observação: As multas a que se refere a letra "h", subitens "h.1" e "h.2" serão calculadas sobre o montante 

não adimplido do contrato. 

i) executar a obra em desconformidade com o projeto básico: Multa de 10% (dez por cento) sobre total do contrato, 

cumulada com a pena de Declaração de Inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos. 

7.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado 

quando esta for prestada na modalidade caução em dinheiro. Nos demais casos a empresa será cobrada 

administrativamente e poderá ser inscrita no cadastro de dívida ativa do município. 

7.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela 

sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada 

judicialmente. 

7.4. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
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7.5. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO DO CONTRATO: 
8.1. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e está 

vinculado ao edital de Tomada de Preços Nº 011/2023. 

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO: 

9.1. A fiscalização da execução contratual deverá ser efetuada pelo servidor Leônidas Carvalho Cardoso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO: 

10.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art. 77 da Lei 8.666/93, em caso 

de rescisão administrativa. 

10.1.1. Este contrato poderá ser rescindido: 

a) Por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; e 

c) Judicialmente, nos termos da legislação. 

 

10.2. Em caso de rescisão, a CONTRATADA terá direito a receber o pagamento correspondente ao serviço 

executado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: 

11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Sêca para dirimir qualquer dúvida ou casos omissos a este 

Contrato. 

 E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma e teor, na presença de 

duas testemunhas. 

 

Restinga Sêca, 01 de setembro de 2023. 

 

 

 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 
VINICIUS MALLMANN PARISE 

GLV Urbanização e Serviços Ltda 
 

Contratada 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_______________________________ 

Nome: 

CPF: 

_______________________________ 

Nome: 

CPF: 
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ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

Item 

 
Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço 

Total 

(R$) 

PAVIMENTAÇÃO ADÃO O GARCIA   
 

    

1. SINAPI   PAVIMENTAÇÃO RUA ADÃO O GARCIA - - 
BDI 

1 
  

1.1. SINAPI   DRENAGEM - - 
BDI 

1 
  

1.1.1. SINAPI 90106 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

M3 134,94 
BDI 

1 
9,11 1229,30 

1.1.2. SINAPI 100323 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 
M3 10,38 

BDI 

1 
159,30 1653,53 

1.1.3. SINAPI 93368 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 

M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

M3 100,99 
BDI 

1 
22,37 2259,15 

1.1.4. SINAPI 92809 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_12/2015 

M 173,00 
BDI 

1 
68,59 11866,07 

1.1.5. SINAPI 92811 
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_12/2015 

M 80,00 
BDI 

1 
99,36 7948,80 

1.1.6. 
SINAPI-

I 
7781 

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 
DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM 

M      173,00 
BDI 

1 
74,34 12860,82 

1.1.7. 
SINAPI-

I 
7791 

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 

DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM 
M      80,00 

BDI 

1 
132,46 10596,80 

1.2. SINAPI 97956 PAVIMENTAÇÃO - - 
BDI 

1 
  

1.2.1. 
PMRS-

CP 
001 PAVIMENTAÇLÃO COM BLOCOS INTERTRAVADO-UNISTEIN-RESISTENCIA 35MPA M2 1.532,75 

BDI 
1 

90,02 137978,16 

1.2.2. SINAPI 94273 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

M 565,00 
BDI 

1 
66,29 37453,85 

1.3. SINAPI   PASSEIO - - 
BDI 

1 
  

1.3.1. 
PMRS-

CP 
002 LASTRO DE BRITA N° 02 - ESPESSURA 5CM P/PASSEIO M3     21,96 

BDI 

1 
699,02 24563,56 
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1.3.2. 
SINAPI-

I 
39849 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 
MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 

M3     35,14 
BDI 

1 
  

1.4. SINAPI   SINALIZAÇÃO - - 
BDI 

1 
  

1.4.1. 
PMRS-

CP 
003 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE LOGRADOURO UNIDADE 2,00 

BDI 

1 
211,13 422,26 

1.4.2. 
PMRS-

CP 
004 PLACA DE SINALIZAÇÃO PARADA OBRIGATÓRIA UNIDADE 1,00 

BDI 

1 
208,12 208,12 
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ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO 

Item Descrição 

    

 Valor (R$)   Parcelas:  

1 2 3 

    
04/18 05/18 06/18 

1. PAVIMENTAÇÃO RUA ADÃO O GARCIA 267.111,18  % Período:  54,58% 35,17% 10,26% 

    

 

        

1.1. DRENAGEM     48.414,47  % Período:  100%   

1.2. PAVIMENTAÇÃO   191.280,64  % Período:  50,88% 49,12%  

1.3. PASSEIO     26.785,69  % Período:    100% 

1.4. SINALIZAÇÃO     630,38  % Período:    100% 

               

Total: R$ 251.262,54      %:  54,58% 35,17% 10,26% 

     Repasse:     

   

Período:    Contrapartida:     

   

     Outros:     

   

     Investimento:  137.094,25 88.378,89 25.789,40 

   

     %:  54,56% 89,74% 100,00% 

   

     Repasse:     

   

Acumulado:    Contrapartida:  137.094,25 225.473,14 251.262,54 

   

     Outros:     

   

     Investimento:     

 

 


