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CONTRATO 145/2023 

 

 

EDITAL DE ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS 024/2023 

N° DO PROCESSO DE ORIGEM: 3888/2023 

 

 
 

Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de 

Restinga Sêca e a empresa Construtora Massirer Ltda para 

execução de reforma do Posto de Saúde Central, ESF de 

São Miguel Novo e ESF Jacuí através do Contrato FINISA 

nº 0601296-07. 

 

 

 

 
O MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA (RS), CNPJ nº 87.490.306/0001-51, neste ato representado pelo 

Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, brasileiro, residente e domiciliado no município de 

Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000, denominado doravante CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 

CONSTRUTORA MASSIRER LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 94.794.484/0001-31, com endereço 

na Rua Edmundo Bischoff, n° 478, bairro Centro, Município de Restinga Sêca - RS, CEP 97200-000, 

representado por Sergio Luiz Massirer, neste ato denominada CONTRATADA, tem entre si justo e 

CONTRATADO, o que contém as CLAÚSULAS a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1. Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para execução de reforma de três 

unidades básicas de saúde no município de Restinga Sêca, através do Contrato FINISA nº 0601296-07. 

1.2. As unidades de saúde estão localizadas nos seguintes endereços: Posto de Saúde Central, localizado na 

Rua Edmundo Bischof, nº 264, bairro Centro; ESF de São Miguel Novo, localizado na RSC 287, Km 200, 

São Miguel Novo e ESF Jacuí, localizado na estrada Dymas Freire de Oliveira, próximo à Estação 

Ferroviária, na localidade de Jacuí. 

 
1.1. A documentação técnica de engenharia encontra-se anexa ao edital de Tomada de Preços 024/2023. 

 
CLAÚSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

2.1. O presente contrato será executado sob regime de empreitada por preço global, devendo a contratada 

providenciar todo o pessoal, materiais, equipamentos, meios de transporte e demais itens necessários para 

a execução do projeto. 

2.2. O prazo de execução do objeto deste contrato será de 60(sessenta) dias, contados a partir do 

recebimento por parte da CONTRATADA da Ordem de início da Obra. 

23. A Ordem de Início de Obra somente será emitida após a apresentação, por parte da contratada, de 

garantia em uma das modalidades previstas no Art. 56, §1°, incisos I, II e III, da Lei nº 8.666/1993, 

correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATADO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. O valor contratado para a execução dos 03 lotes deste Contrato corresponde a R$ 

435.844,69(quatrocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove 

centavos). 

3.2. O pagamento será efetuado de forma parcelada, após o recebimento de cada fatura acompanhada da 

planilha de medição, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato. 

3.3. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das 

contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na execução da obra. 

3.4. O atraso no pagamento será contado somente após a liberação dos recursos pelo financiador, cujos 

valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA (IBGE) do período, ou outro índice que vier a substituí- 

lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 
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3.5. Caso o Boletim de Medição ateste execução inferior ao previsto na projeção do cronograma físico- 
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financeiro, o andamento dos pagamentos seguirá o seguinte roteiro: 

a) atraso na execução com diferença entre o BM e a projeção de até 5% a menor: haverá necessidade de a 

empresa justificar o atraso e o BM será encaminhado para pagamento. 

b) Atraso na execução com diferença entre o BM e a projeção a partir de 5,01% a menor: haverá 

necessidade de a empresa justificar o atraso e o BM será retido até nova medição que atinja o percentual 

previsto na projeção para então ser enviado para pagamento. 

3.6. Caso a empresa não justifique os eventuais atrasos, ou os justifique e a justificativa não seja aceita pelo 

fiscal do contrato, estará sujeita às penalidades previstas no contrato. 

3.7. Possíveis atrasos de recursos e paralisações de obra em função de mau tempo, neste último caso com 

as devidas anotações no diário de obra, serão compreendidos como justificativa aceitável para eventual 

atraso. 

3.8. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 

3.9. Cada nota fiscal/fatura emitida pela empresa deverá conter em local de fácil visualização a indicação 

do número do contrato de execução, número do boletim de medição, bem como a seguinte inscrição: 

Contrato FINISA nº 0601296-07. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS CONTRATUAIS: 

4.1. O prazo de execução de cada lote: 

a) LOTE 01 – Posto de Saúde Central: Será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do recebimento 

por parte da CONTRATADA da Ordem de início da Obra, podendo ser prorrogado a critério da 

contratante desde que por razões aceitáveis. 

b) LOTE 02 – ESF de São Miguel Novo: Será de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir do 

recebimento por parte da CONTRATADA da Ordem de início da Obra, podendo ser prorrogado a critério 

da contratante desde que por razões aceitáveis. 

c) LOTE 03 – ESF Jacuí: Será de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir do recebimento por parte 

da CONTRATADA da Ordem de início da Obra, podendo ser prorrogado a critério da contratante desde 

que por razões aceitáveis. 

4.2. O prazo para execução de cada lote será contado a partir do recebimento por parte da 

CONTRATADA da Ordem de início da Obra. 

4.3. É condição para emissão da Ordem de Início de Obra a apresentação, por parte da empresa vencedora, 

de garantia em uma das modalidades previstas no Art. 56, §1°, incisos I, II e III, da Lei nº 8.666/1993, 

correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato. 

4.3.1. A empresa deverá apresentar a garantia no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data de 

assinatura do Contrato. 

OBS: Na hipótese de uma empresa contratar mais de um lote, a mesma deverá obedecer ao prazo de 

execução referente a cada lote simultaneamente. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO ORÇAMENTO MUNICIPAL: 

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

 

Classificação Funcional 

Programática 

Atividade/Projeto/Elemento de 

Despesa 

Font 

e 

Reduzido Bloqueio 

R$ 

10 301 00 17 11 00 1100 449051 1754 42846 435.844,69 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES: 

6.1. São obrigações da Contratada: 

a) Efetuar a matrícula da obra junto ao INSS bem como emitir a devida anotação da responsabilidade 

técnica – ART – de execução junto ao CREA/RS ou registro de responsabilidade técnica - RRT - de 

execução junto ao CAU; 

b) Entregar a ART ou RRT no Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras em até 05 (cinco) dias 

após a assinatura do contrato e o comprovante de matrícula da obra no INSS em até 05 (cinco) dias após a 

ordem de início de obra; 

c) Instalar a placa de obra já no primeiro dia em que iniciar o trabalho (caso conste no projeto técnico); 

d) Observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis à obra, bem como as normas de 

segurança do trabalho; 
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e) Arcar com os encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do Contrato; bem como 
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encargos previdenciários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la a 

época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vinculo empregatício com a 

Contratante; 

f) Executar a obra observando fielmente o projeto básico, inclusive em relação à qualidade e quantidade 

dos materiais e ao cronograma de execução, e os termos da sua proposta; 

g) Manter o quadro funcional devidamente uniformizado e usando equipamentos de proteção que a 

atividade exige; 

h) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da execução da obra e ainda das 

obrigações estabelecidas na legislação específica quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus 

empregados, ainda que acontecido em dependência da Contratante; 

i) Responder por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução 

do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção de conexão ou continência; 

j) Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança recomendados pelas 

normas regulamentares, afastando do serviço aquele(s) empregado(s) que se negar (em) a usá-los; 

k) Prever toda a mão de obra necessária para garantir a execução da obra, nos regimes contratados, 

obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 

l) Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e 

por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, e outras que por 

ventura venham a ser criadas por leis; 

m) Responder pelos danos causados diretamente à Contratante, ou aos bens da mesma, ou ainda a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Contratante; 

n) Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados; 

o) Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na 

licitação; 

p) Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, os comprovantes de pagamento de salários e 

benefícios dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais; 

q) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da 

execução do serviço objeto do contrato; 

r) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos, inclusive pela 

promoção de readequações sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução 

do objeto pactuado. 

s) Executar a obra obedecendo fielmente ao cronograma físico-financeiro pactuado no contrato; 

t) Garantir a segurança no canteiro de obras de modo a não deixar buracos expostos, pontas de ferro e 

madeiras expostos, bem como evitar quaisquer outras situações que possam comprometer a segurança das 

pessoas que eventualmente venham a acessar o local das obras ou eventuais áreas de livre circulação 

próximas à obra. 

u) Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes, bem como dos 

órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis. 

v) Instalar cavaletes ou cones de sinalização de trânsito refletivos de fácil visualização noturna; 

x) O profissional responsável técnico da contratada deverá realizar visitas quinzenais, comprovando-as com 

atestado emitido pelo fiscal da obra na Secretaria de Obras Municipal. 

y) Caso seja necessário à realização de podas ou retirada de qualquer espécie de árvores, a empresa 

Contratada deverá solicitar autorização para o Departamento de Meio Ambiente da Secretaria 

Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, sob pena de sanções conforme legislação 

ambiental vigente. 

 

6.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar os pagamentos nas datas aprazadas; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços da CONTRATADA, aplicando, quando necessário, as 

penalidades cabíveis. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES: 

7.1. Pelo inadimplemento das obrigações de acordo com o Decreto n.º 32/2018, seja na condição de 

participante da licitação ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes 

penalidades: 

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

b) manter comportamento inadequado durante a licitação: afastamento do certame e suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano; 

c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 

resultado: advertência; 

d) deixar de efetuar a matrícula da obra junto ao INSS: multa de 0,5% sobre o valor contratado e suspensão 

do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano; 

e) deixar de emitir a devida Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/RS ou Registro de 

Responsabilidade Técnica junto ao CAU: multa de 1% sobre o valor contratado e suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano; 

f) Pelo atraso injustificado na execução dos serviços se sujeita o contratado às penalidades previstas no 

caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade: 

g) Caso ocorra atraso injustificado na execução da obra, contrariando o cronograma, será aplicada à 

Contratada a multa de 0,2 % (dois décimos de por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor a total a 

que teria direito de receber, até o limite de 05 (cinco) dias úteis. 

g.2) Atraso injustificado superior a 05 (cinco) dias úteis - multa de mora de 1% (hum por cento) calculado 

sobre o valor total a que teria direito de receber, por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias úteis, após 

este prazo será considerado rescisão contratual. 

h) Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

ao contratado as seguintes sanções: 

h.1) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um 

ano); 

h.2) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos; 

h.3) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

Observação: As multas a que se refere a letra "h", subitens "h.1" e "h.2" serão calculadas sobre o 

montante não adimplido do contrato. 

i) executar a obra em desconformidade com o projeto básico: Multa de 10% (dez por cento) sobre total do 

contrato, cumulada com a pena de Declaração de Inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos. 

7.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo 

contratado quando esta for prestada na modalidade caução em dinheiro. Nos demais casos a empresa será 

cobrada administrativamente e poderá ser inscrita no cadastro de dívida ativa do município. 

7.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou cobrada judicialmente. 

7.4. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

7.5. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO DO CONTRATO: 

8.1. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 

e está vinculado ao edital de Tomada de Preços Nº 024/2023. 

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO: 

9.1. A fiscalização da execução contratual deverá ser efetuada pelo servidor Arq. Urb. Anderson Ribeiro, 

Rauber AU A132834-4, designado por portaria. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO: 

10.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art. 77 da Lei 8.666/93, 

em caso de rescisão administrativa. 

10.1.1. Este contrato poderá ser rescindido: 

a) Por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; e 

c) Judicialmente, nos termos da legislação. 

 
10.2. Em caso de rescisão, a CONTRATADA terá direito a receber o pagamento correspondente ao serviço 

executado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: 

11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Sêca para dirimir qualquer dúvida ou casos 

omissos a este Contrato. 

E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma e teor, na 

presença de duas testemunhas. 

 

Restinga Sêca, 14 de dezembro de 2023. 
 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 

SERGIO LUIZ MASSIRER 

Construtora Massirer Ltda 

Contratada 
 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 
 

  

Nome: Pedro Adriano Monego  

CPF: 037.149.830-90 

Nome: Maria José Bortoluzzi Pôrto 

CPF: 672.190.390-34
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ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO 

LOTE 01 – POSTO CENTRAL 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
Obra: Reforma do Posto de Saúde Central. 

Local: Edmundo Bischof, nº 264 – Restinga Sêca/RS 

 
Especificações Técnicas – Descrição dos serviços a serem executados. 

Este memorial tem como objetivo descrever e especificar os serviços a serem realizados na reforma 

do posto de saúde central, localizado na Rua Edmundo Bischof, nº 264, no Municipal de Restinga Sêca, 

bem como complementar a parte gráfica (pranchas) em anexo. 

O projeto consiste em diversas intervenções baseadas no laudo técnico de inspeção predial 

realizado pelo Engenheiro Civil Rodrigo Santos, em novembro de 2021, o qual identificou deteriorações 

construtivas, apontou as possíveis causas e recomendou procedimentos para o reparo. 

 
Considerações Gerais A execução dos serviços deverá ocorrer rigorosamente conforme 

especificações técnicas contidas neste memorial, salvo autorização expressa da Fiscalização. Cabe somente 

à contratada a responsabilidade pela perfeita execução dos serviços descritos neste memorial, não cabendo 

à fiscalização qualquer responsabilidade sobre a qualidade dos serviços entregues. A fiscalização poderá 

exigir a qualquer tempo adequações em serviços e técnica em que sejam constatados desacordos com o 

especificado em projetos e memoriais. 

A partir do momento da sua participação no processo Licitatório, a empresa aceita, de forma tácita, 

a realização de todos os serviços presentes na Planilha, nas condições exigidas no Memorial Descrito. Em 

Planilha Orçamentária constará as quantidades e valores unitários, parciais e totais por serviço, já no 

Memorial Descritivo as especificações que podem ser complementares àquelas contidas em Planilha. Ou 

seja, especificações de cor, dimensões de materiais em Memorial Descritivo prevalecerão sobre aquelas 

contidas em Planilha. 

 
Observação: Em caso de divergências de informações constatadas em quaisquer documentos 

relacionados ao projeto, tais como elementos gráficos e memoriais descritivos, deverão prevalecer as 

informações na seguinte ordem hierárquica: Projeto Executivo (elementos gráficos) > Memorial Descritivo. 

Em qualquer caso de dúvida, o responsável técnico pelo projeto e/ou fiscal da obra deverá ser consultado 

antes da execução. Todas as medidas devem ser conferidas e verificadas no local. 

 

As informações contidas na planilha orçamentária não substituem as informações contidas em 

Memorial Descritivo, uma vez que aquela tem por objetivo apenas de quantificar e orçar os serviços, não 

cabendo a ela especificidades. É dever da licitante verificar com atenção o memorial Descritivo e 

Especificações Técnicas contidas no mesmo. Os quantitativos da planilha em anexo são apenas indicativos, 

devendo a empresa orçar a obra, levando em conta todas as despesas relacionadas à execução, os serviços, 

materiais e quantitativos/ necessários à perfeita execução dos serviços definidos em projeto e 

especificações técnicas tais como: materiais, mão-de-obra, equipamentos de segurança, ferramentas, fretes, 

transportes, impostos, taxas, encargos sociais etc., serão de responsabilidade da empresa contratada. 

Os quantitativos da planilha em anexo, bem como a integralidade dos serviços e insumos 

necessários a cada item da mesma deverá ser verificado pela Empresa licitante antes da sua participação no 

processo licitatório, sendo que sua participação no processo implica integralmente na concordância com os 

dados quantitativos e insumos apresentados. 

Fone/Fax: (55) 3261-3200 

Rua Moisés Cantarelli, nº 368 – Centro – CEP: 972000-000 

Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas 

CNPJ: 87.490.306/0001-51 
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Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas 

CNPJ: 87.490.306/0001-51 

 

 

Deverá ter computado, no valor da sua proposta, também as complementações e acessórios por 

acaso omitidos nas especificações, mas implícitos e necessários à perfeita execução e pleno funcionamento 

e uso dos itens descritos nesse memorial, sendo plena e integralmente responsável pela qualidade da 

construção executada. Todos os serviços e recomposições, não explícitos nestas especificações, mas 

necessários à execução dos serviços programados e ao perfeito acabamento da obra, e que resultem num 

todo único acabado, serão de responsabilidade da Contratada. 

Nestas especificações fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais ou equipamentos 

similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, desempenharem idênticas funções 

construtivas e apresentarem as mesmas características formais e técnicas, sendo que em caso de dúvidas 

deverá a contratada sanar as mesmas com a fiscalização e/ou autor do projeto. 

A atuação da fiscalização não eximirá ou atenuará a responsabilidade da contratada. Só à 

contratada caberá a responsabilidade pela perfeição da obra em todos os seus detalhes. 

Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecer às 

especificações do presente memorial, às normas da ABNT no que couber e, na falta destas ter suas 

características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos idôneos. 

A empresa deverá responsabilizar-se pela observância das Normas Regulamentadoras de Saúde e 

Segurança do Trabalho e tudo que envolver a segurança de seus funcionários e o uso de EPI no 

desenvolvimento da obra, visto que há trabalho em altura, sendo indispensável à apresentação de 

responsável técnico pela execução. 

A observância das técnicas e detalhes construtivos empregados para a execução da obra, bem 

como recomendações ficarão à cargo da CONTRATADA que em caso de dúvida quanto à forma ou 

técnica de execução deverá dirimir as mesmas com a fiscalização e/ou autor dos projetos. 

Toda e qualquer alteração decorrentes de fatores não previstos ou só evidenciados durante o 

transcorrer da obra somente poderá ser iniciada se previamente autorizada pela Fiscalização. Para assegurar 

a entrega da obra em perfeito estado, a Contratada executará todos os demais arremates que julgar 

necessários e os que a Fiscalização determinar. 

As medições somente ocorrerão na presença ou após visita do responsável técnico da empresa à 

obra, ocasião em que o mesmo deverá assinar o Atestado de Vistoria que será fornecido pelo Departamento 

de Engenharia. O não comparecimento do responsável técnico a cada quinze dias na obra resultará no 

embargo administrativo por parte do Departamento de Engenharia. 

 
Compõem além deste Memorial, a Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro, Pranchas 

contendo projeto e imagens e Planilha de Composição de BDI. 

 
Observação: Em caso de divergências de informações constatadas em quaisquer documentos relacionados 

ao projeto, tais como elementos gráficos e memoriais descritivos, deverão prevalecer as informações na 

seguinte ordem hierárquica: Projeto Executivo (elementos gráficos) > Memorial Descritivo. Em qualquer 

caso de dúvida, o responsável técnico pelo projeto e/ou fiscal da obra deverá ser consultado. Todas as 

medidas devem ser conferidas e verificadas no local. 

 
PROJETO 

O Posto de Saúde Central possui área total de 305,04m², as intervenções deverão ser realizadas, 

conforme indicado no projeto, em vários ambientes. 

O objetivo da reforma é melhorar as condições da edificação, desempenho e o uso para minimizar 

os danos existentes. 

 

 

 

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
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SERVIÇOS PRELIMINARES 

Em um primeiro momento, será realizada a verificação do estado atual da edificação, visto que o 

laudo técnico foi elaborado em novembro de 2021 e o projeto de reforma em julho/2022. Logo após todas 

as medidas devem ser conferidas no local. 

 
INSTALAÇÃO DA OBRA 

Instalações do canteiro de obras 

Deverá ser providenciada, por parte da contratada, a execução de depósito para guarda de materiais 

permanentes e ou insumos. Assim como a instalação de tapumes em chapas de compensado para 

isolamento das áreas em obras. 

 
Instalações de Luz 

Há entrada de energia elétrica no posto de saúde, está suprirá a obra. 

 
Limpeza da área 

Deve ser realizada a limpeza superficial da área, onde será realizada a reforma. 

 
INFRAESTRUTURA 

Conforme as recomendações presentes no Laudo do Engenheiro Rodrigo de Bivar: 

• Deverá ser realizado o reforço estrutural onde agora fica o lavabo com estrutura metálica perfil “I”, 

pilar e vigas, formando um pórtico, nos mesmos espaços onde existiam paredes; 

Deverá ser aberta uma vala para identificação da fundação existente e dimensionado do reforço 

para suportar o peso da estrutura metálica. Os pilares e a viga deverão ser estimados por um engenheiro 

habilitado para dimensionamento de estruturas metálicas. 

 

Abertura de vão no piso 

Depois de realizada a remoção do piso deverá ser realizada a demolição de parte da laje para escavação 

e reforço nas estruturas. 

 
Escavação de valas 

A escavação do solo deverá ser realizada manualmente, com abertura de valas para execução de 

reforço. 

 
Reforço Estrutural 

Deverá ser executado reforço estrutural nos pontos indicados no Laudo e conforme as situações 

encontradas in loco. Para fins de orçamento, foi utilizada uma estimativa de reforço. 

 
Viga e pilar metálico 

Deverá ser executado, pilar e viga metálica formando um pórtico nos mesmos espaços onde 

existiam paredes, atualmente onde se encontra o lavabo. 

 
Concreto 

Após ser executado o reforço da fundação, o espaço aberto deverá ser preenchido com concreto 

FCK 15MPA, traço 1:3,4:3,5 preparado mecanicamente em betoneira. 

 
Conforme as recomendações presentes no Laudo do Engenheiro Rodrigo de Bivar: 

 

 

 
Fone/Fax: (55) 3261-3200 
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Deverá ser realizada a instalação de vergas e contra vergas nas janelas onde houve trincas, essas 

ferragens de reforço podem ser instaladas com corte interno e externo nas paredes aonde existem as 

aberturas 

 
Contraverga em concreto 

De forma equivalente sob as aberturas da janela deverão ser executadas contravergas em concreto 

pré-moldado, com transpasse mínimo de 0,50m. 

 
Verga em concreto 

Deverão ser empregadas vergas em concreto pré-moldado, com transpasse de no mínimo 0.50m 

para cada lado do vão. 

 
PAREDES 

Demolição 

Deverão ser demolidas as paredes de alvenaria indicadas em planta, como a platibanda existente, o 

muro frontal e a parede da cozinha. 

 
Rasgos nas paredes 

Deverão ser abertos rasgos nas paredes para instalação interna das tubulações, cabos e fios 

expostos. As aberturas deverão ser fechadas com o revestimento indicado. 

 
Para fins de orçamento, foi estipulada a retirada do reboco no mínimo a 1,00m de altura do piso, 

isto pode variar conforme a situação, ambiente e a localização dos danos. Cada ambiente pode apresentar 

diferentes patologias no revestimento, sendo assim deverão ser analisados caso a caso conforme o 

desenvolvimento da execução. De modo geral, considerou-se, para mensurar o orçamento, a pior situação 

na quantidade de material. 

O memorial quantitativo e a planilha orçamentária referem-se a pior situação encontrada, 

sendo que os valores e as metragens ali expressos podem diminuir a cada caso. 

 

Remoção dos revestimentos 

Deverão ser removidos os revestimentos até o tijolo, nos locais que apresentarem problemas de 

umidade ascendente, (sinalizados no projeto) para posteriormente serem refeitos. A camada deverá ser 

removida no mínimo a 1,00m de altura do piso onde forem identificados os danos. 

Conforme as recomendações presentes no Laudo do Engenheiro Rodrigo de Bivar: 

Deverá ser realizada a retirada dos revestimentos com problemas de umidade e execução de 

revestimento com argamassa polimérica e reboco com cimento e areia, e aditivos hidrofugantes nas paredes 

que demonstraram umidades ascendentes. 

 
Alvenaria em tijolo cerâmico 

Na platibanda deverão ser empregados tijolos de 4 furos, assentados de meia vez de forma a 

quando revestidos apresentarem as dimensões previstas em projeto (nominal de 15cm). 

As paredes de fechamento e ampliação da cozinha deverão ser executadas com blocos cerâmicos 

furados na horizontal (espessura de 11,5cm). Os tijolos devem ser de primeira qualidade, perfeitamente 

queimados, leve, com som metálico quando percutidos, com ranhuras nas faces, quebra máxima de 3%, 

coloração uniforme, não apresentar manchas nem empenamentos, atender as normas especificas e estes 

deverão ser previamente molhados antes do assentamento. 

 

 

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
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Os tijolos deverão ser assentados com argamassa (traço 1:4 – CI:AR) preparada em betoneira. A 

alvenaria deverá ser nivelada e aprumada, com juntas uniformes. 

 
Alvenaria de tijolo maciço a vista 

O tijolo a ser utilizado será o maciço a vista, com argamassa de cimento, cal e areia, no traço de 

1:2:8, respectivamente. As juntas terão a espessura máxima de 1,5cm. As fiadas deverão ser perfeitamente 

alinhadas, niveladas e prumadas. O assentamento das 3 (três) primeiras fiadas de tijolos, será feita com 

argamassa contendo produto impermeabilizante. 

 
Divisória interna de gesso acartonado 

A divisória interna da sala 02 deverá ser em gesso acartonado, com espessura de 12,5mm, com 

duas faces simples, fixadas por guias e montantes simples em estrutura metálica com vãos. A estrutura dos 

painéis deverá ter dimensões apropriadas e suficientemente rígidas. Os montantes deverão ser fixados com 

parafusos e buchas no piso e nas paredes com espaçamento médio adequado. A fixação dos painéis deverá 

ser feita conforme as indicações do fabricante. 

As chapas deverão ser fitadas e emassadas em todas as faces conforme a indicação do fabricante e 

posteriormente pintadas. 

 
ESQUADRIAS 

Janelas 

Janela J1 (1,30x1,10/1,00): Será em alumínio, do tipo de correr com duas folhas em chapa 

corrugada, fixada por parafusos, com vidros lisos de 4mm na cor branca. 

As esquadrias deverão ser removidas e reinstaladas, após a execução da verga e contraverga, caso 

apresentarem bom estado de conservação. Deverão ser mantidas as dimensões e características das 

esquadrias. 

 
Vidro fixo 

Os vidros deverão ser temperados com espessura de 10mm, incolor, com perfil de fixação, 

perfeitamente planos, sem ondulações ou bolhas, os quais deverão ser instalados conforme a instrução 

do fabricante. 

Deverão ser instaladas pingadeiras, conforme as existentes em todos os peitoris que forem 

instalados vidro fixo. 

 
Portas 

Porta P1 (0,87x2,10): Reaproveitar porta existente. 

Porta P2 (0,70x2,10): A porta do D.M.L, indicada na planta, deverá ser substituída por uma com a 

mesma dimensão, veneziana de alumínio, de abrir, sentido conforme indicado no projeto. 

 
PISO 

Rasgo no piso 

Deverão ser abertos rasgos no piso para execução da nova tubulação. 

 
Contrapiso de concreto (Cozinha) 

Deverá ser executada uma camada de contrapiso e argamassa para assentamento do piso cerâmico 

na ampliação da rampa de acesso. 

No abrigo do compressor deverá ser realizada a limpeza e o nivelamento na parte interna para 

execução de concreto reguado com traço 3:1 (CI:AR) e espessura de 0,05m. 
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Piso Cerâmico (Cozinha) 

Os pisos deverão de cerâmica esmaltada, retificada, acabamento acetinado, monocromáticas, marfim 

ou “off-white”, ausentes de desenhos e estampas, não necessariamente quadrados, podendo ser de formato 

retangular, assentados com argamassa colante tipo ACI. Se forem quadrados deverão ter dimensões 

mínimas de 40x40cm, se retangulares dimensões mínimas de 30x60 cm. 

As juntas serão alinhadas com 3mm. O rejunte será da mesma cor do piso cerâmico. Tanto o piso 

cerâmico quanto o rejunte devem apresentar índice de absorção de água inferior a 4%. Deverão também ter 

o P.E.I 4. 

 
REVESTIMENTOS 

Chapisco 

As paredes deverão ser convenientemente limpas e preparadas para receber chapisco. 

A alvenaria deverá receber chapisco traço 1:3 (CI:AR) preparado em betoneira, aplicado nas 

paredes. Caso seja preparado manualmente, deverá ser dosado a seco e com tempo máximo de utilização de 

2 horas após o contato da mistura com a água. A argamassa polimérica deverá ser aplicada em demãos 

cruzadas. 

A aplicação será por meio de colher de pedreiro e somente após o endurecimento das argamassas 

de assentamento dos tijolos, e depois de embutidas todas as canalizações que por elas devam passar. 

 
Massa única 

A massa única aplicada nas paredes internas terá finalidade de regularizar as diferenças nas 

superfícies, impermeabilizar primariamente servir e elemento de fixação do guarnecimento. 

As paredes internas deverão passar apenas por um processo de revestimento com espessura de 

máxima e 15mm. 

 
Reboco 

Após aplicação do emboço nas paredes internas deverá ser de argamassa traço 1:4 (cimento e 

areia) com adição de impermeabilizantes preparada em betoneira de forma mecânica. 

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar aspecto 

uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade 

na superfície. 

A finalização dessas camadas deverá apresentar superfície lisa e regularizada. 

 
Revestimento cerâmico paredes (cozinha) 

Nas paredes a serem revestidas com azulejos, será utilizado cerâmica 33x45cm, no mínimo, 

obrigatoriamente retangulares, acabamento acetinado, retificado, monocromática, ausente de desenhos e 

estampas, branca ou “off-white”, até a altura da laje. A fixação será com argamassa colante e juntas 

aprumadas, alinhadas e rejunte branco 3mm. 

Tanto o azulejo utilizado como o rejunte devem apresentar índice de absorção de água inferior a 

4%. Na colocação dos azulejos não serão admitidas frestas nos cantos salientes ou reentrantes ou mesmo 

escassez de rejunte. As arestas deverão ser cortadas a 45º de forma a não ficar aparente o tardoz da peça. 

 
Massa Acrílica (Gesso) 

Deverá ser aplicada massa acrílica na parede de gesso que posteriormente será pintada com tinta 

acrílica na cor branca. 
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Impermeabilização 

Deverão ser impermeabilizadas as superfícies que apresentarem problemas de umidade. 

 
PINTURA 

Pintura Interna 

Fundo Selador 

A superfície deverá ser preparada, lixada, limpa, isenta de graxas, óleos, ferrugem ou quaisquer 

outras impurezas para aplicação de uma demão de fundo selador. 

 
Pintura com tinta acrílica 

Após a aplicação e secagem do selador deverá ser procedida a pintura com tinta acrílica em 

paredes, em duas demãos. Deverão ser aplicadas duas (02) demãos de pintura hidrofugantes com silicone 

incolor e sem brilho. 

As cores deverão ser indicadas pela fiscalização da obra. 

A parede de gesso receberá pintura com tinta acrílica na cor branca. 

 
Pintura Externa 

Fundo Selador 

Nas paredes externas revestidas com argamassa deverá ser aplicada uma demão de fundo selador 

acrílico após a argamassa apresentar-se seca. 

As superfícies deverão ser preparadas, lixadas, limpas, isentas de graxas, óleos, ferrugem ou 

quaisquer outras impurezas para aplicação de uma demão de fundo selador. 

 
Pintura com tinta acrílica 

Em todas as paredes externas, após 24 horas da aplicação do selador ou período maior conforme 

indicação do fabricante será aplicada tinta acrílica com rolo. Deverão ser aplicadas duas (02) demãos de 

pintura hidrofugantes com silicone incolor e sem brilho. 

OBS: Independentemente do tipo, marca de tinta utilizada, ou informações de fabricantes, deverá ser 

respeitado o tempo mínimo entre demãos de no mínimo 24 horas. 

As cores deverão ser indicadas pela fiscalização da obra. 

 
Pintura para tijolos aparentes 

Deverá ser aplicado verniz sintético fosco, com o mínimo de duas demãos. 

 
COBERTURA 

Estrutura do telhado 

Conforme as recomendações presentes no Laudo do Engenheiro Rodrigo de Bivar: 

Deverá ser realizada a troca de telhas quebradas, encunhamento, fixação com parafusos das algerozes 

nas platibandas, instalação de capas de platibanda, e na parede que une o Consultório Indiferenciado e 

Consultório Odontológico. 

Telhado 1: Deverá ser realizada a troca das telhas de fibrocimento, terças e tesouras danificadas e 

que não apresentarem bom estado de conservação. 

Telhado 2: Deverá ser realizada a troca da calha existente. 

Telhado 3: Deverão ser instaladas telhas de fibrocimento onduladas, conforme as existentes, com 

espessura de 6mm, mantendo a inclinação e o caimento. O madeiramento existente em bom estado deverá 

ser reaproveitado e mantido. 
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Telhado 4: Deverá ser executada platibanda em alvenaria, no local indicado, devidamente 

impermeabilizada, rebocada, pintada com instalação de elementos de proteção e vedação do telhado (rufos, 

capas de platibanda e algeroz). 

A cobertura (número 4) deverá ter uma água, com inclinação de 10%, e beiral que avance sobre a 

calha de telha fibrocimento ondulada com espessura de 6mm. O caimento deverá ser conforme consta na 

planta de cobertura. 

O telhado 5: Cobertura em aço/alumínio com espessura de 0,5mm, inclinação e 10% e com 

caimento indicado na planta de cobertura. As estruturas da cobertura deverão receber fundo anticorrosivo e 

pintura sobre superfície metálica. As telhas são apoiadas em tesouras em aço para fixação da cobertura 

metálica. Os pilares serão em estrutura metálica em conformidade com o projeto básico de arquitetura. 

As características da estrutura, tais como as especificações deverão ser dimensionadas de forma a 

suportar as cargas da cobertura. 

Telhado 6: Deverão ser executadas novas algerozes e instaladas capa de platibanda com chapa 

metálica. 

Telhado 7: Conforme as recomendações presentes no Laudo do Engenheiro Rodrigo de Bivar: 

Confecção de juntas de dilatação, e vedação das juntas com mástique (cola adesiva) e proteção dos 

mástiques com chapas de aluzinco nas uniões de paredes que já existiam com as paredes das ampliações, 

em particular no Consultório odontológico. 

Antes da aplicação do selante a superfície deverá ser limpa, seca, isenta de óleos, graxas e outros 

contaminantes. Caso existam imperfeições, como quebra de bordas, as mesmas deverão ser recuperadas. 

É recomendável, antes da aplicação do selante, utilizar um limitador de superfície para fixar os 

tamanhos de aplicação do material selante. Esse limitador deverá ser flexível de preferência para não 

influenciar na junta. 

Deverá ser executada mástique, tarugo de polietileno e selante pu, incluso preenchimento com 

espuma expansiva pu, nos encontros das estruturas de concreto existentes, em particular na sala do 

consultório odontológico. 

As juntas de dilatação deverão receber tratamento com perfil de alumínio. 

O acabamento deverá ser alisado utilizando espátula, ou outro material que não adere ao 

poliuretano, facilitando o acabamento. 

Deverá ser realizada vedação e a execução de capeamento adequado entre o consultório 

odontológico e o indiferenciado. 

Telhado 8: Deverão ser executadas capa de platibanda. 

Telhado 9: No abrigo do compressor deverá ser executada uma laje de cobertura de concreto com 

FCK de 20MPA (traço 1:2,7:3 - CI:AR:BR) ferro com Ø8mm, moldado in loco, com espessura de 0,05m, 

impermeabilizada com três (03) de mãos de argamassa polimérica/membrana acrílica. A laje de cobertura 

deverá apresentar inclinação de 2% e caimento conforme indicado na planta de cobertura, com beiral de 

0,05m e pingadeira. 

Deverá ser instalado rufo externo no encontro da parede e da cobertura. 
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Figura 3: Abrigo do compressor. 

 
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO E DRENAGEM 

Deverão constar em todos os telhados os elementos de proteção e vedação. 

Deverão ser instalados rufos com chapa galvanizada nº24 e no mínimo 0,25m de largura e chapas 

metálicas para o capeamento nas paredes das platibandas. 

As calhas danificadas deverão ser substituídas por novas em chapa de aço galvanizado com 

diâmetro de 0,33m conectadas em tubos de queda de PVC para água pluvial com diâmetro de 100mm. 

As algerozes deverão ser de chapa galvanizada, assim como o capeamento das platibandas. 

Na laje impermeabilizada deverá ser executado rufo externo, de chapa galvanizada n.º26 com corte 

de 0,25m. A impermeabilização da laje deverá ser prolongar em 0,30m nas paredes verticais 

Deverá ser executada a limpeza das calhas. 

O dimensionamento dos elementos deverá seguir as especificações, não podendo ser menor do que 

o estabelecido. 

As telhas e os acessórios deverão ser uniformidades e não apresentarem defeitos, tais como furos, 

rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberâncias, depressões e grandes manchas. 

 
INSTALAÇÕES 

Deverão ser tomadas, por parte da empresa executante da obra, precauções necessárias para evitar 

que as tubulações sofram esforços não previstos, decorrentes de recalques ou deformações estruturais e que 

possibilitem dilatações e contrações. 

As canalizações no solo deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre embasamento 

adequado, de 0,30m no mínimo. Onde não for possível tal recobrimento, deverá ser prevista proteção 

mecânica adequada. Em torno de canalizações que atravessem alvenarias, fundações ou peças estruturais 

deverão ser deixadas folga para que eventuais recalques da edificação ou variações em função de dilatações 

térmicas não venham a prejudicá-las. 

As canalizações de esgoto deverão apresentar uma inclinação mínima de 1% no sentido do fluxo. 

O fechamento de rasgos das alvenarias e/ou pisos somente poderá ser efetuado após a realização de 

testes de pressão interna e/ou verificação de vazamentos. 

As extremidades das tubulações de esgoto serão vedadas adequadamente até a montagem dos 

aparelhos sanitários. 

Durante a execução das obras deverão ser tomadas precauções especiais para evitar-se a entrada de 

detritos nas canalizações. 

Todas as tubulações expostas deverão ser embutidas na alvenaria. 
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Instalações Hidrossanitárias 

As instalações hidrassanitárias na cozinha/copa devem ser executadas conforme consta no projeto 

específico. 

Deverão ser instalados tubos de queda de PVC conectados em caixas de areia (CA) distribuídos 

conforme constam no projeto. As caixas deverão apresentar dimensões mínimas de 0,40m(largura)x 

0,40m(comprimento) e os TQ não deverão ter diâmetro menor que o indicado. 

Conforme as recomendações presentes no Laudo do Engenheiro Rodrigo de Bivar: 

Deverá ser realizado o conserto da fossa séptica, limpeza e construção de uma tampa em concreto 

nova; 

Todas as instalações deverão ser executadas conforme os projetos específicos e as respectivas 

normas técnicas. 

 
Instalações Elétricas 

As instalações elétricas na cozinha/copa devem ser executadas conforme consta no projeto 

específico. 

 
PAISAGISMO 

Deverão ser plantadas grama no jardim da fachada principal e plantas Estrelítzia (Strelitzia 

reginae), conforme indicado e disposto no projeto de paisagismo. 

 
DIVERSOS 

Deverá ser aberta uma vala para enterrar a tubulação que se encontra aparente e exposta na área 

externa.  
Deverá ser instalado corrimão conforme as NBRs pertinentes. 

A ausência de especificação deste memorial quanto a algum item representado no projeto deverá 

ser consultado o autor do projeto arquitetônico ou fiscal da obra. 

 
SERVIÇOS FINAIS 

A área será entregue perfeitamente limpa, livre de sujeiras e em perfeitas condições de uso, com as 

devidas limpezas realizadas. 

Conforme as recomendações presentes no Laudo do Engenheiro Rodrigo de Bivar: 

Deverá ser realizada a limpeza das calhas no mínimo a cada 30 dias, por profissional habilitado, e poda ou 

corte de árvores no entorno da edificação. 

Todas as instalações e serviços executados deverão ser testados, sendo estes entregues em perfeitas 

condições de uso e funcionamento. 

Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela CONTRATADA. 

 
Restinga Sêca, Março de 2023. 

 

 

 
 

Arq. Urb. Mariana Porto Rotta – CAU A102863-4 

Departamento de Projetos e Captação de Recursos 

Secretaria Municipal de Planejamento, Compras e Licitação 
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PARTE 02 DO LOTE 02 – POSTO DE SAÚDE CENTRAL 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - LOTE 2 

 
Obra: Reforma do Posto de Saúde Central. 

Local: Edmundo Bischof, nº 264 – Restinga Sêca/RS 

 
Especificações Técnicas – Descrição dos serviços a serem executados. 

Este memorial tem como objetivo descrever e especificar os serviços a serem realizados na reforma 

do posto de saúde central, localizado na Rua Edmundo Bischof, nº 264, no Municipal de Restinga Sêca, 

bem como complementar a parte gráfica (pranchas) em anexo. 

 
Considerações Gerais A execução dos serviços deverá ocorrer rigorosamente conforme 

especificações técnicas contidas neste memorial, salvo autorização expressa da Fiscalização. Cabe somente 

à contratada a responsabilidade pela perfeita execução dos serviços descritos neste memorial, não cabendo 

à fiscalização qualquer responsabilidade sobre a qualidade dos serviços entregues. A fiscalização poderá 

exigir a qualquer tempo adequações em serviços e técnica em que sejam constatados desacordos com o 

especificado em projetos e memoriais. 

A partir do momento da sua participação no processo Licitatório, a empresa aceita, de forma tácita, 

a realização de todos os serviços presentes na Planilha, nas condições exigidas no Memorial Descrito. Em 

Planilha Orçamentária constará as quantidades e valores unitários, parciais e totais por serviço, já no 

Memorial Descritivo as especificações que podem ser complementares àquelas contidas em Planilha. Ou 

seja, especificações de cor, dimensões de materiais em Memorial Descritivo prevalecerão sobre aquelas 

contidas em Planilha. 

 
Observação: Em caso de divergências de informações constatadas em quaisquer documentos 

relacionados ao projeto, tais como elementos gráficos e memoriais descritivos, deverão prevalecer as 

informações na seguinte ordem hierárquica: Projeto Executivo (elementos gráficos) > Memorial Descritivo. 

Em qualquer caso de dúvida, o responsável técnico pelo projeto e/ou fiscal da obra deverá ser consultado 

antes da execução. Todas as medidas devem ser conferidas e verificadas no local. 

 

As informações contidas na planilha orçamentária não substituem as informações contidas em 

Memorial Descritivo, uma vez que aquela tem por objetivo apenas de quantificar e orçar os serviços, não 

cabendo a ela especificidades. É dever da licitante verificar com atenção o memorial Descritivo e 

Especificações Técnicas contidas no mesmo. Os quantitativos da planilha em anexo são apenas indicativos, 

devendo a empresa orçar a obra, levando em conta todas as despesas relacionadas à execução, os serviços, 

materiais e quantitativos/ necessários à perfeita execução dos serviços definidos em projeto e 

especificações técnicas tais como: materiais, mão-de-obra, equipamentos de segurança, ferramentas, fretes, 

transportes, impostos, taxas, encargos sociais etc., serão de responsabilidade da empresa contratada. 

Os quantitativos da planilha em anexo, bem como a integralidade dos serviços e insumos 

necessários a cada item da mesma deverá ser verificado pela Empresa licitante antes da sua participação no 

processo licitatório, sendo que sua participação no processo implica integralmente na concordância com os 

dados quantitativos e insumos apresentados. 

Deverá ter computado, no valor da sua proposta, também as complementações e acessórios por 

acaso omitidos nas especificações, mas implícitos e necessários à perfeita execução e pleno funcionamento 

e uso dos itens descritos nesse memorial, sendo plena e integralmente responsável pela qualidade da 

construção executada. Todos os serviços e recomposições, não explícitos nestas especificações, mas 
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necessários à execução dos serviços programados e ao perfeito acabamento da obra, e que resultem num 

todo único acabado, serão de responsabilidade da Contratada. 

Nestas especificações fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais ou equipamentos 

similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, desempenharem idênticas funções 

construtivas e apresentarem as mesmas características formais e técnicas, sendo que em caso de dúvidas 

deverá a contratada sanar as mesmas com a fiscalização e/ou autor do projeto. 

A atuação da fiscalização não eximirá ou atenuará a responsabilidade da contratada. Só à 

contratada caberá a responsabilidade pela perfeição da obra em todos os seus detalhes. 

Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecer às 

especificações do presente memorial, às normas da ABNT no que couber e, na falta destas ter suas 

características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos idôneos. 

A empresa deverá responsabilizar-se pela observância das Normas Regulamentadoras de Saúde e 

Segurança do Trabalho e tudo que envolver a segurança de seus funcionários e o uso de EPI no 

desenvolvimento da obra, visto que há trabalho em altura, sendo indispensável à apresentação de 

responsável técnico pela execução. 

A observância das técnicas e detalhes construtivos empregados para a execução da obra, bem 

como recomendações ficarão à cargo da CONTRATADA que em caso de dúvida quanto à forma ou 

técnica de execução deverá dirimir as mesmas com a fiscalização e/ou autor dos projetos. 

Toda e qualquer alteração decorrentes de fatores não previstos ou só evidenciados durante o 

transcorrer da obra somente poderá ser iniciada se previamente autorizada pela Fiscalização. Para assegurar 

a entrega da obra em perfeito estado, a Contratada executará todos os demais arremates que julgar 

necessários e os que a Fiscalização determinar. 

As medições somente ocorrerão na presença ou após visita do responsável técnico da empresa à 

obra, ocasião em que o mesmo deverá assinar o Atestado de Vistoria que será fornecido pelo Departamento 

de Engenharia. O não comparecimento do responsável técnico a cada quinze dias na obra resultará no 

embargo administrativo por parte do Departamento de Engenharia. 

 
Compõem além deste Memorial, a Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro, Pranchas 

contendo projeto e imagens e Planilha de Composição de BDI. 

 
Observação: Em caso de divergências de informações constatadas em quaisquer documentos relacionados 

ao projeto, tais como elementos gráficos e memoriais descritivos, deverão prevalecer as informações na 

seguinte ordem hierárquica: Projeto Executivo (elementos gráficos) > Memorial Descritivo. Em qualquer 

caso de dúvida, o responsável técnico pelo projeto e/ou fiscal da obra deverá ser consultado. Todas as 

medidas devem ser conferidas e verificadas no local. 

 
PROJETO 

O Posto de Saúde Central possui área total de 305,04m², as intervenções deverão ser realizadas, 

conforme indicado no projeto, em vários ambientes. 

O objetivo da reforma é melhorar as condições da edificação, desempenho e o uso para minimizar 

os danos existentes. 

 
GENERALIDADES 

O lote 2 do projeto de reforma do Posto de Saúde Central a ser executado consiste basicamente de: 
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Mudança do ambiente da sala de atendimento e recepção, para melhorar o fluxo de atendimento e 

recepção dos pacientes e do público em geral bem como gerar maior privacidade e organização para os 

pacientes e profissionais que utilizam este setor, através da mudança do balcão de atendimento da parede 

lateral para a parede frontal, com redução das medidas da esquadria e realocação da porta de entrada da 

sala de recepção. 

O projeto também prevê o fechamento da sala de espera, onde ficam os pacientes que já passaram 

pela triagem e aguardam a consulta, o fechamento será em vidro temperado 10 mm e posteriormente 

adesivado com vinil perfurado para maior privacidade aos profissionais e pacientes sem prejudicar a 

visibilidade interna e manter a entrada de iluminação natural no ambiente. 

A troca da porta de entrada principal, para porta de vidro temperado com mola hidráulica para 

maior segurança e visibilidade do interior da edificação bem como conservação da temperatura interna. 

 
Observação: Em caso de divergências de informações constatadas em quaisquer documentos relacionados 

ao projeto, tais como desenhos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias, deverão prevalecer as 

informações na seguinte ordem hierárquica: Projeto Executivo (desenhos) > Memorial Descritivo > 

Planilha orçamentária. Em qualquer caso de dúvida, o responsável técnico pelo projeto e/ou fiscal da obra 

deverá ser consultado. 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Será realizada a remoção das esquadrias. 

Será feita a instalação de azulejo até o teto nas paredes, pelo fato de já ter pintura acrílica a mesma deve ser 

raspada deixando exposto o reboco, após isso deve ser lavada para retirada do particulado solto, para 

depois a instalação do azulejo. 

Os resíduos de construção civil deverão ter destino adequado, conforme legislação em vigor, e sob 

responsabilidade da empresa vencedora do processo licitatório. Todas as etapas deverão ser realizadas com 

a devida observância das normas de segurança para serviços da construção civil. 

Limpeza da área 

O local da obra deverá ser mantido limpo e desobstruído de entulhos, durante e após a realização da 

obra. 

Caberá a empresa a construção dos barracões, depósitos e demais instalações para atender a NR-18, no 

que couber. 

O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) pelos funcionários é obrigatório, podendo a 

qualquer tempo ser inclusive exigido pela fiscalização. 

 
REMOÇÃO DE ESQUADRIAS 

Janelas 

Janela J4-D (1,97x1,05/1,00): Remover e reaproveitar, com redução das medidas para o novo 

tamanho conforme J4-R (1,20x1,05/1,00). 

Portas 

Porta P3-R (0,80x2,10): Remover e reaproveitar porta existente. 
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As esquadrias deverão ser removidas e reinstaladas, após a execução da verga e contraverga, caso 

apresentarem bom estado de conservação. Deverão ser mantidas as dimensões e características das 

esquadrias. 

 
PAREDES 

Demolição 

Deverão ser demolidos os vãos para porta P1-R e para a Janela J1-R, as quais serão reaproveitadas. 

 
Alvenaria em tijolo cerâmico 

As paredes de fechamento e ampliação da cozinha deverão ser executadas com blocos cerâmicos 

furados na horizontal (espessura de 11,5cm). Os tijolos devem ser de primeira qualidade, perfeitamente 

queimados, leve, com som metálico quando percutidos, com ranhuras nas faces, quebra máxima de 3%, 

coloração uniforme, não apresentar manchas nem empenamentos, atender as normas especificas e estes 

deverão ser previamente molhados antes do assentamento. 

Os tijolos deverão ser assentados com argamassa (traço 1:4 – CI:AR) preparada em betoneira. A 

alvenaria deverá ser nivelada e aprumada, com juntas uniformes. 

INFRAESTRUTURA 

Contraverga em concreto 

De forma equivalente sob as aberturas da janela deverão ser executadas contravergas em concreto 

pré-moldado, com transpasse mínimo de 0,50m. 

 
Verga em concreto 

Deverão ser empregadas vergas em concreto pré-moldado, com transpasse de no mínimo 0.50m 

para cada lado do vão. 

 
ESQUADRIAS 

Janelas 

Janela J4-D (1,97x1,05/1,00): Retirar e reaproveitar, com redução das medidas para o novo 

tamanho conforme J4-R. 

As esquadrias deverão ser removidas e reinstaladas, após a execução da verga e contraverga, caso 

apresentarem bom estado de conservação. Deverão ser mantidas as dimensões e características das 

esquadrias. 

Vidro fixo 

Os vidros deverão ser temperados com espessura de 10mm, incolor, com perfil de fixação, 

perfeitamente planos, sem ondulações ou bolhas, os quais deverão ser instalados conforme a instrução 

do fabricante. 

 
Portas 

Porta P3-R (0,80x2,10): Reaproveitar porta existente. 

Porta P4 (1,20x2,23): Porta de correr com trilho superior e inferior, sendo o inferior embutido no 

piso, não devendo ficar nenhuma saliência que possa atrapalhar o fluxo, em vidro temperado com espessura 

de 10mm, incolor, com perfil de fixação, perfeitamente planos, sem ondulações ou bolhas, os quais deverão 

ser instalados conforme a instrução do fabricante. 

Porta P5 (0,90x2,10) e P6 (0,60x2,10): Porta pivotante em vidro temperado com espessura de 10mm, 

incolor, com perfil de fixação, perfeitamente planos, sem ondulações ou bolhas, os quais deverão ser 

instalados conforme a instrução do fabricante. 
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REVESTIMENTOS 

Chapisco 

As paredes deverão ser convenientemente limpas e preparadas para receber chapisco. 

A alvenaria deverá receber chapisco traço 1:3 (CI:AR) preparado em betoneira, aplicado nas 

paredes. Caso seja preparado manualmente, deverá ser dosado a seco e com tempo máximo de utilização de 

2 horas após o contato da mistura com a água. A argamassa polimérica deverá ser aplicada em demãos 

cruzadas. 

A aplicação será por meio de colher de pedreiro e somente após o endurecimento das argamassas 

de assentamento dos tijolos, e depois de embutidas todas as canalizações que por elas devam passar. 

 
Massa única 

A massa única aplicada nas paredes internas terá finalidade de regularizar as diferenças nas 

superfícies, impermeabilizar primariamente servir e elemento de fixação do guarnecimento. 

As paredes internas deverão passar apenas por um processo de revestimento com espessura de 

máxima e 15mm. 

 
Reboco 

Após aplicação do emboço nas paredes internas deverá ser de argamassa traço 1:4 (cimento e 

areia) com adição de impermeabilizantes preparada em betoneira de forma mecânica. 

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar aspecto 

uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade 

na superfície. 

A finalização dessas camadas deverá apresentar superfície lisa e regularizada. 

 
Revestimento cerâmico paredes (cozinha) 

Nas paredes a serem revestidas com azulejos, será utilizado cerâmica 33x45cm, no mínimo, 

obrigatoriamente retangulares, acabamento acetinado, retificado, monocromática, ausente de desenhos e 

estampas, branca ou “off-white”, até a altura da laje. A fixação será com argamassa colante e juntas 

aprumadas, alinhadas e rejunte branco 3mm. 

Tanto o azulejo utilizado como o rejunte devem apresentar índice de absorção de água inferior a 

4%. Na colocação dos azulejos não serão admitidas frestas nos cantos salientes ou reentrantes ou mesmo 

escassez de rejunte. As arestas deverão ser cortadas a 45º de forma a não ficar aparente o tardoz da peça. 

 
Massa Acrílica (Gesso) 

Deverá ser aplicada massa acrílica na parede de gesso que posteriormente será pintada com tinta 

acrílica na cor branca. 

Impermeabilização 

Deverão ser impermeabilizadas as superfícies que apresentarem problemas de umidade. 

 
PINTURA 

Pintura Interna 

Fundo Selador 

A superfície deverá ser preparada, lixada, limpa, isenta de graxas, óleos, ferrugem ou quaisquer 

outras impurezas para aplicação de uma demão de fundo selador. 

 
Pintura com tinta acrílica 
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Após a aplicação e secagem do selador deverá ser procedida a pintura com tinta acrílica em 

paredes, em duas demãos. Deverão ser aplicadas duas (02) demãos de pintura hidrofugantes com silicone 

incolor e sem brilho. 

As cores deverão ser indicadas pela fiscalização da obra. 

A parede de gesso receberá pintura com tinta acrílica na cor branca. 

 
DIVERSOS 

Deverá ser aberta uma vala para enterrar a tubulação que se encontra aparente e exposta na área 

externa.  
Deverá ser instalado corrimão conforme as NBRs pertinentes. 

A ausência de especificação deste memorial quanto a algum item representado no projeto deverá 

ser consultado o autor do projeto arquitetônico ou fiscal da obra. 

 
SERVIÇOS FINAIS 

A área será entregue perfeitamente limpa, livre de sujeiras e em perfeitas condições de uso, com as 

devidas limpezas realizadas. 

Conforme as recomendações presentes no Laudo do Engenheiro Rodrigo de Bivar: 

Deverá ser realizada a limpeza das calhas no mínimo a cada 30 dias, por profissional habilitado, e poda ou 

corte de árvores no entorno da edificação. 

Todas as instalações e serviços executados deverão ser testados, sendo estes entregues em perfeitas 

condições de uso e funcionamento. 

Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela CONTRATADA. 

 
Restinga Sêca, Outubro de 2023. 

 

 

 
 

Arq. Urb. Anderson Ribeiro Rauber – CAU A132834-4 

Departamento de Projetos e Captação de Recursos 

Secretaria Municipal de Planejamento, Compras e Licitação. 

 

 

 
VERGA 

Janela atendimento 

Verga = 1,20 + 1,00 = 2,20 

porta 

verga = ,80 + 1,00 = 1,80 

TOTAL:4METROS 

CONTRAVERGA 

Janela atendimento 

contraverga = 1,20 + 1,00 = 2,20 METROS 

DEMOLIR 

porta vao 0,90 x 2,15= 1,94 m2 x 0,15= 0,30m3 

janela atendimento =1,30*1,15=1,5 m2 x 0,15=0,23 m3 

0,53m3 

Argamassa demolir 
 

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
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Porta=1.94m2*2= 3,88 m2 

Janela atendimento=1,5m2*2= 3m2 

Total= 6,88m2 

CONSTRUIR 

janelinha= 0,67*1,65=1,11m2 

fechar porta= 1,0*0,90=0,9 m2 

Janela= 2,07*1,15=2,38m2 

Total = 4,39 m2 

Argamassa 

4,39*2lados = 8,78m2x0,005=0,0439 m3 = 0,5m3 

 
Massa única 

8,78m2 

Esquadria 

Vidro temperado 

2,96*2,23=6,61m2 

Porta frente 

BANDEIRA FIXA 

0,40*1,50=0,60m2 

Total= 7,21m2 

PINTURA 

4,39m2*2lados = 8,78m2 

 
LOTE 2 - Mudança do layout da sala de atendimento e espera e alteração da porta de acesso do posto de 

saúde central. COMPLEMENTAR À RRT 12891049 
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ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO 

LOTE 02 – ESF SÃO MIGUEL NOVO 

 
MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO 

 

 

E 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

 
 

REFORMA PARA TRATAMENTO DE PATOLOGIAS E REFORÇO 

ESTRUTURAL NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

RURAL SÃO MIGUEL NOVO 

 

 
Restinga Sêca, 2023 

 

 
Identificação da obra 

Obra: Reforma para tratamento de patologias, reparos e reforço estrutural na Unidade de Saúde da 

Família Rural São Miguel. 

Local: Rodovia RS 287, Km 287, s/n - Zona Rural, Restinga Sêca - RS, 97105-910 

 
Características da Edificação 

A obra a ser executada, consiste no tratamento de patologias, reforço estrutural e reforma na 

edificação com área total de 217,95 m². 

O projeto arquitetônico completo consta de: 

Implantação e Cobertura – P01; 

Planta Existente e Planta de Intervenção – P02; 

Planta Baixa Cotada – P03; 

Cortes e Detalhamentos– P04; 

Fachadas– P05; 

 
Especificações Técnicas – Descrição dos serviços a serem executados. 

Este memorial tem como objetivo descrever e especificar os serviços a serem realizados na reforma da 

Unidade de Saúde da Família Rural São Miguel Novo, localizada na Rodovia RS 287, Km 287, s/n - Zona 

Rural, Restinga Sêca - RS, 97105-910, bem como complementar a parte gráfica (pranchas) em anexo. 

O projeto consiste em reparos na cobertura, serviços de manutenção, tratamento de patologias nas 

paredes e reforço estrutural, baseado no laudo técnico de inspeção predial realizado pelo Engenheiro Civil 

Rodrigo Santos, em novembro de 2021. No laudo foram apontadas as possíveis causas de deterioração da 

construção, a indicação e recomendação de procedimentos de manutenção. 

 

 

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
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Considerações Gerais 

A execução dos serviços deverá ocorrer rigorosamente conforme especificações técnicas contidas 

neste memorial, salvo autorização expressa da Fiscalização. Cabe somente à contratada a responsabilidade 

pela perfeita execução dos serviços descritos neste memorial, não cabendo à fiscalização qualquer 

responsabilidade sobre a qualidade dos serviços entregues. A fiscalização poderá exigir a qualquer tempo 

adequações em serviços e técnica em que sejam constatados desacordos com o especificado em projetos e 

memoriais. 

A partir do momento da sua participação no processo Licitatório, a empresa aceita, de forma tácita, 

a realização de todos os serviços presentes na Planilha, nas condições exigidas no Memorial Descrito. Em 

Planilha Orçamentária constará as quantidades e valores unitários, parciais e totais por serviço, já no 

Memorial Descritivo as especificações que podem ser complementares àquelas contidas em Planilha. Ou 

seja, especificações de cor, dimensões de materiais em Memorial Descritivo prevalecerão sobre aquelas 

contidas em Planilha. 

 
Observação: Em caso de divergências de informações constatadas em quaisquer documentos 

relacionados ao projeto, tais como elementos gráficos e memoriais descritivos, deverão prevalecer as 

informações na seguinte ordem hierárquica: Projeto Executivo (elementos gráficos) > Memorial Descritivo. 

Em qualquer caso de dúvida, o responsável técnico pelo projeto e/ou fiscal da obra deverá ser consultado 

antes da execução. Todas as medidas devem ser conferidas e verificadas no local. 

 

As informações contidas na planilha orçamentária não substituem as informações contidas em 

Memorial Descritivo, uma vez que aquela tem por objetivo apenas de quantificar e orçar os serviços, não 

cabendo a ela especificidades. É dever da licitante verificar com atenção o memorial Descritivo e 

Especificações Técnicas contidas no mesmo. Os quantitativos da planilha em anexo são apenas indicativos, 

devendo a empresa orçar a obra, levando em conta todas as despesas relacionadas à execução, os serviços, 

materiais e quantitativos/ necessários à perfeita execução dos serviços definidos em projeto e 

especificações técnicas tais como: materiais, mão-de-obra, equipamentos de segurança, ferramentas, fretes, 

transportes, impostos, taxas, encargos sociais e etc., serão de responsabilidade da empresa contratada. 

Os quantitativos da planilha em anexo, bem como a integralidade dos serviços e insumos 

necessários a cada item da mesma deverá ser verificado pela Empresa licitante antes da sua participação no 

processo licitatório, sendo que sua participação no processo implica integralmente na concordância com os 

dados quantitativos e insumos apresentados. 

Deverá ter computado, no valor da sua proposta, também as complementações e acessórios por 

acaso omitidos nas especificações, mas implícitos e necessários à perfeita execução e pleno funcionamento 

e uso dos itens descritos nesse memorial, sendo plena e integralmente responsável pela qualidade da 

construção executada. Todos os serviços e recomposições, não explícitos nestas especificações, mas 

necessários à execução dos serviços programados e ao perfeito acabamento da obra, e que resultem num 

todo único acabado, serão de responsabilidade da Contratada. 

Nestas especificações fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais ou equipamentos 

similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, desempenharem idênticas funções 

construtivas e apresentarem as mesmas características formais e técnicas, sendo que em caso de dúvidas 

deverá a contratada sanar as mesmas com a fiscalização e/ou autor do projeto. 

A atuação da fiscalização não eximirá ou atenuará a responsabilidade da contratada. Só à 

contratada caberá a responsabilidade pela perfeição da obra em todos os seus detalhes. 

Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecer às 

especificações do presente memorial, às normas da ABNT no que couber e, na falta destas ter suas 

características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos idôneos. 
 

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
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A empresa deverá responsabilizar-se pela observância das Normas Regulamentadoras de Saúde e 

Segurança do Trabalho e tudo que envolver a segurança de seus funcionários e o uso de EPI no 

desenvolvimento da obra, visto que há trabalho em altura, sendo indispensável a apresentação de 

responsável técnico pela execução. 

A observância das técnicas e detalhes construtivos empregados para a execução da obra, bem 

como recomendações ficarão à cargo da CONTRATADA que em caso de dúvida quanto à forma ou 

técnica de execução deverá dirimir as mesmas com a fiscalização e/ou autor dos projetos. 

Toda e qualquer alteração decorrentes de fatores não previstos ou só evidenciados durante o 

transcorrer da obra somente poderá ser iniciada se previamente autorizada pela Fiscalização. Para assegurar 

a entrega da obra em perfeito estado, a Contratada executará todos os demais arremates que julgar 

necessários e os que a Fiscalização determinar. 

As medições somente ocorrerão na presença ou após visita do responsável técnico da empresa à 

obra, ocasião em que o mesmo deverá assinar o Atestado de Vistoria que será fornecido pelo Departamento 

de Engenharia. O não comparecimento do responsável técnico a cada quinze dias na obra resultará no 

embargo administrativo por parte do Departamento de Engenharia. 

 
Compõem além deste memorial, a planilha orçamentária, de composição, cronograma físico- 

financeiro, pranchas, imagens e BDI. 

 
O memorial quantitativo e a planilha orçamentária referem-se a pior situação encontrada, sendo 

que os valores e as metragens ali expressos podem diminuir a cada caso. 

 

PROJETO 

Projeto a ser executado consiste na Reforma na Unidade de Saúde da Família ESF Rural em São 

Miguel Novo, com tratamento de patologias existente nas paredes como fissuras e deterioração da 

argamassa de revestimento por umidade ascensional, pintura de paredes, calha impermeabilizada, troca de 

telhas, conserto dos elementos de vedação do telhado, entre outros reparos e reforço estrutural. 

O objetivo da reforma é melhorar as condições da edificação. 

 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

Em um primeiro momento, será realizada a verificação do estado atual da edificação, visto que o laudo 

técnico foi elaborado em novembro de 2021 e o projeto de reforma em julho/2022. Logo após, todas as 

medidas devem ser conferidas no local. 

A obra deverá ser mantida limpa e sem entulhos. A empresa vencedora do processo licitatório deverá 

dar o destino adequado, conforme legislação vigente para os resíduos da obra. 

 
INSTALAÇÃO DA OBRA 

Instalações do canteiro de obras 

Deverá ser providenciada, por parte da contratada, a execução de depósito para guarda de materiais ou 

insumos. 

Referente à locação da obra, esta deverá ser por eixos ou face de parede. As obras e serviços serão 

locados e demarcados com todo o rigor, em conformidade com as plantas fornecidas. 

As medidas de plantas devem ser conferidas no local para eventuais compensações. Todos os 

esquadros e ângulos deverão ser medidos. As paredes externas serão locadas pelas faces externas, e as 

paredes internas pelas suas medidas cotadas em planta. As referências de nível são as indicadas em planta 

baixa ou em corte. Eventuais ausências ou compensações serão dadas no local pela fiscalização da obra ao 

se iniciarem os serviços. 

 

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
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Placa da Obra 

Deverá ser instalada uma “Placa de Obra” nos padrões do órgão responsável pelo recurso. As 

informações e o modelo devem ser fornecidos pelo Departamento de Engenharia (DE) ou pelo 

Departamento de Captação de Recursos (DCR). A placa deverá ser afixada em local visível e permanecer 

durante toda a execução da obra para fins de fiscalização dos Conselhos (CREA/CAU). 

 
Instalações de água e luz 

Já existe entrada de água e energia elétrica no prédio, que suprirá a obra. 

 
Limpeza da área 

Deve ser realizada a limpeza superficial da área, onde será realizada a reforma. 

 
INFRAESTRUTURA 

Para fins de orçamento, foram utilizados valores quantitativos aproximados, visto que as dimensões 

podem variar de acordo com a situação e circunstância encontrada nas escavações. 

Os reforços deverão ser executados de acordo com o projeto estrutural e seu respectivo detalhamento. 

As armaduras e demais especificações do concreto (fck) serão disponibilizadas em pranchas e respectivo 

detalhamento do projeto Estrutural. 

 
Abertura de vão na calçada 

Conforme indicado no projeto, deverá ser realizada a demolição de parte da calçada na área externa, 

conforme indicado no projeto, para que seja feita a escavação de valas e o reforço nas estruturas. 

Depois de realizado, a calçada deverá ser executada como consta no item 5.1 deste memorial. Não 

serão admitidos desníveis, saliências e degraus entre o encontro das calçadas. 

 
Remoção de piso 

Na área interna da edificação, nos locais indicados no projeto, deverá ser realizada a remoção do piso 

existente. 

 

Abertura de vão na laje 

Depois de realizada a remoção do piso, conforme indicados no projeto, deverá ser realizada a 

demolição da laje para escavação e reforço nas estruturas. 

 
Escavação de valas 

A escavação do solo deverá ser realizada manualmente, com abertura de valas para execução de 

reforço nas fundações, conforme indicado no projeto. 

 
Concreto 

A vala deverá ser preenchida com concreto FCK 15MPA, traço 1:3,4:3,5 preparado mecanicamente em 

betoneira. 

SUPRA-ESTRUTURA 

PAVIMENTAÇÃO 

Piso interno 

Os pisos deverão ser executados nos locais onde foram removidos de forma que os acabados se 

encontrem no mesmo nível que os existentes, não sendo admitidos desníveis, saliências e degraus. 

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
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O revestimento deverá ser igual ao existente, em dimensões e cor ou o mais similar possível. Os pisos 

deverão ser em cerâmica esmaltada, retificada, acabamento acetinado, monocromáticas, marfim ou “off- 

white”, ausentes de desenhos e estampas, não necessariamente quadrados, assentados com argamassa 

colante tipo ACI com dimensão similar a existente. 

As juntas serão alinhadas com 3mm. O rejunte será da mesma cor do piso cerâmico. Tanto o piso 

cerâmico quanto o rejunte devem apresentar índice de absorção de água inferior a 4%. Deverão também ter 

o P.E.I 4. 

 
Calçada 

Deverá ser executada uma calçada lateral externa, em concreto armado, com impermeabilizante e 

contrapiso em concreto com caimento de 3% direcionado conforme indicado no projeto. Em toda extensão 

a ser abrangida pela calçada será lançada uma camada de brita n° 2 com espessura de 5cm. Será executado 

sobre a camada de brita, com espessura de 6cm contrapiso em concreto, que deverá ser prolongado em 5 

cm nas paredes de forma arredondada formando meia-cana no encontro entre parede e piso. 

A calçada deverá ser executada de forma que acabada encontre-se no mesmo nível que a existente, não 

sendo admitidos desníveis, saliências e degraus. 

 
PAREDES - Demolição 

Na platibanda, conforme indicado no projeto, deverá ser realizada a abertura de vãos, sem 

aproveitamento dos tijolos, para instalação de aberturas venezianadas. 

A demolição deve ser executada de tal maneira que não danifique o que será mantido. 

 
REVESTIMENTOS 

Para fins de orçamento, foi estipulada a retirada de todo o reboco, o que pode variar de acordo com a 

situação. 

Cada ambiente possui especificidade quanto às patologias do revestimento, sendo analisado caso a caso 

conforme forem sendo executados. De modo geral, considerou-se, para efeitos de orçamento, a pior 

situação na quantificação dos materiais. 

 
Remoção dos revestimentos 

Nas alvenarias existentes deverão ser removidos os revestimentos até o tijolo para posteriormente 

serem refeitos. 

Conforme as recomendações presentes no Laudo do Engenheiro Rodrigo de Bivar: 

Deverá ser realizada a retirada dos revestimentos com problemas de umidade e execução de 

revestimento com argamassa polimérica e reboco com cimento e areia, e aditivos hidrofugantes nas paredes 

que demonstraram umidades ascendentes; 

Deverá ser realizada a retirada dos revestimentos a base de cal, e execução de reboco com cimento e 

areia, com posterior execução de massa acrílica para receber pintura acrílica. 

 
Chapisco 

As paredes deverão ser convenientemente limpas e preparadas para receber chapisco. 

A alvenaria deverá receber chapisco traço 1:3 (CI:AR) preparado em betoneira, aplicado nas paredes. 

Caso seja preparado manualmente, deverá ser dosado a seco e com tempo máximo de utilização de 2 horas 

após o contato da mistura com a água. A argamassa polimérica deverá ser aplicada em demãos cruzadas. 

A aplicação será por meio de colher de pedreiro e somente após o endurecimento das argamassas de 

assentamento dos tijolos, e depois de embutidas todas as canalizações que por elas devam passar. 
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Massa única 

A massa única aplicada nas paredes internas terá finalidade de regularizar as diferenças nas 

superfícies, impermeabilizar primariamente servir e elemento de fixação do guarnecimento. 

As paredes internas deverão passar apenas por um processo de revestimento com espessura de máxima 

e 15mm. 

 

 
Reboco 

Após aplicação do emboço nas paredes internas deverá ser de argamassa traço 1:4 (cimento e areia) 

com adição de impermeabilizantes preparada em betoneira de forma mecânica. 

Deverá ser executado reboco na parede externa da circulação geral conforme indicado na planta de 

cobertura. 

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar aspecto 

uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade 

na superfície. 

A finalização dessas camadas deverá apresentar superfície lisa e regularizada. 

 
Massa Acrílica 

A finalização das camadas deverá apresentar superfície lisa e regularizada. 

 
PINTURA 

Após a finalização da etapa de revestimento será feita a pintura nos locais onde houver intervenção e 

nas faces internas das platibandas que compõem a cobertura. Deverão ser aplicadas duas demãos de pintura 

hidrofugante com silicone nas paredes internas da edificação. 

 
Pintura Interna 

Fundo selador 

A superfície deverá ser preparada, lixada, limpa, isenta de graxas, óleos, ferrugem ou quaisquer outras 

impurezas para aplicação de uma demão de fundo selador. 

Pintura com tinta epóxi 

Após a aplicação e secagem do selador deverá ser procedida a pintura com tinta epóxi em paredes, em 

duas demãos. 

 
Pintura Externa 

Conforme apontado no Laudo do Engenheiro Rodrigo de Bivar, deverá ser executada pintura na parede 

externa da circulação geral, conforme indicado na planta de cobertura. 

 
Fundo selador 

As paredes externas deverão passar apenas por um processo de massa fina, com massa acrílica para 

pintura. 

Em todas as paredes externas revestidas com argamassa será aplicada uma demão de fundo selador 

acrílico após a argamassa apresentar-se seca. 

 
Pintura com tinta látex acrílica 

Em todas as paredes externas e nas faces internas das platibandas, após 24 horas da aplicação do 

selador ou período maior conforme indicação do fabricante será aplicada tinta acrílica com rolo. 
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OBS: Independentemente do tipo, marca de tinta utilizada, ou informações de fabricantes, deverá ser 

respeitado o tempo mínimo entre demãos de no mínimo 24 horas. 

 
ESQUADRIAS 

Deverão ser instaladas nas platibandas, conforme consta no projeto, grelhas venezianadas de alumínio 

na cor branco, para ventilação do telhado. 

As portas e janelas deverão ser removidas, e reaproveitadas, para execução das vergas e contra vergas. 

 
Verga em concreto 

Deverão ser empregadas vergas em concreto moldado in loco, com transpasse de no mínimo 30cm para 

cada lado do vão. 

 
Contra verga em concreto 

De forma equivalente sob as aberturas de janela deverão ser executadas contra vergas em concreto 

moldado in loco, com transpasse mínimo de 30cm. 

 
Instalação porta de vidro 

Deverá ser realizada a troca da porta (PE1) existente, por uma (PE1N) de vidro temperado de 10mm 

incolor com as mesmas dimensões da existente. 

 
COBERTURA 

Cobertura com telha fibrocimento de 6mm 

Deverão ser trocadas as telhas de fibrocimento danificadas, que apresentarem rachaduras, quebras ou 

fissuras. Serão utilizadas telhas novas do mesmo material ou similares às existentes, onduladas, com a 

mesma espessura. 

 
Calhas, Rufos e Algeroz 

Deverão ser realizados o encunhamento e fixação com parafusos das algerozes e rufos nas paredes das 

platibandas. Conforme apontado no projeto, onde o telhado (inclusive na cobertura de vidro) encontra as 

paredes de alvenaria deverá ser instalado algeroz de chapa galvanizada corte 25, fixada na platibanda já 

rebocada. 

A algeroz será fixada em toda a extensão de contato do telhado com a alvenaria. 

Todos os pontos de fixação da chapa e emendas que serão transpassadas deverão ser devidamente 

vedados para maior durabilidade e evitar as infiltrações pela ação das chuvas nesses pontos. 

Deverá ser executada a vedação junto à parede, no contato entre a alvenaria e a chapa galvanizada a 

fim de evitar e eliminar a infiltração e umidade junto à parede. Fixação de algerozes deve ser feito 

embutimento da placa metálica na alvenaria em ângulo de 45 graus para que não haja possibilidade de 

infiltração de água. 

Ao final dos serviços, as cabeças dos parafusos deverão ser seladas para evitar a entrada de chuva nos 

pontos de perfuração dos parafusos. 

Deverá ser realizada revisão nos elementos de proteção do telhado (calhas, rufos, algeroz e 

pingadeiras) e substituídos os danificados. 
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Legenda: Detalhe Algeroz – Imagem ilustrativa 

 
Impermeabilização 

A laje de cobertura da área de descanso dos funcionários deverá receber proteção mecânica com 

argamassa de regularização com traço de 1:3 de cimento e areia, com inclinação de 3% para obter 

declividade necessária, conforme o sentido de caimento indicado na planta de cobertura, primer, 

impermeabilização com manta asfáltica e pingadeira. 

Legenda: Detalhe Pingadeira – Imagem ilustrativa 

 
A impermeabilização deverá ser prolongada em 30 cm nos paramentos verticais com arremates nas 

arestas e arredondamento nos cantos formando meia-cana. 

Também deverão ser pintadas as faces internas das platibandas que compõem a cobertura. 

Deverão ser realizadas limpezas nas chapas de policarbonato (cobertura da área de descanso dos 

funcionários) e nas calhas. 

Na finalização deste serviço as telhas e os acessórios deverão apresentar uniformidade e serem isentos 

de defeitos, tais como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberâncias, depressões e grandes 

manchas. 

 
INSTALAÇÕES 

Instalações Hidrossanitárias 

Não serão alteradas as instalações hidrossanitárias existentes. 

Instalações Elétricas 

Não serão alteradas as instalações elétricas existentes. 

 
DIVERSOS 

 

Fone/Fax: (55) 3261-3200 

Rua Moisés Cantarelli, nº 368 – Centro – CEP: 972000-000 

A
s
s
in

a
d

o
 p

o
r 

3
 p

e
s
s
o

a
s
: 
M

A
R

IA
 J

O
S

É
 B

O
R

T
O

L
U

Z
Z

I 
P

O
R

T
O

, 
P

E
D

R
O

 A
D

R
IA

N
O

 M
O

N
E

G
O

 e
 P

A
U

L
O

 R
IC

A
R

D
O

 S
A

L
E

R
N

O
 

P
a

ra
 v

e
ri
fi
c
a

r 
a

 v
a

lid
a

d
e
 d

a
s
 a

s
s
in

a
tu

ra
s
, 
a
c
e
s
s
e

 h
tt
p
s
:/
/r

e
s
ti
n

g
a
s
e
c
a
.1

d
o

c
.c

o
m

.b
r/

v
e

ri
fi
c
a
c
a

o
/9

3
8

A
-7

0
B

8
-F

C
E

2
-E

7
1
1

 e
 i
n
fo

rm
e

 o
 c

ó
d
ig

o
 9

3
8
A

-7
0
B

8
-F

C
E

2
-E

7
1
1
 



Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas 

CNPJ: 87.490.306/0001-51 

 

 

Deverão ser instalados e executados drenos nos aparelhos condicionadores de ar. 

A ausência de especificação deste memorial quanto a algum item representado no projeto deverá ser 

consultado o fiscal da obra. 

 
SERVIÇOS FINAIS 

A área deverá ser entregue perfeitamente limpa, livre de sujeiras e em perfeitas condições de uso, com 

as devidas limpezas realizadas. 

Todas as instalações e serviços executados deverão ser testados, sendo estes entregues em perfeitas 

condições de uso e funcionamento. 

Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela CONTRATADA. 

 
Restinga Sêca, 07 de Março de 2023 

 

 

 
 

Arq. Urb. Mariana Porto Rotta CAU A102863-4 

Departamento de Projetos e Captação de Recursos 

Secretaria Municipal de Planejamento, Compras e Licitação. 
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ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO 

LOTE 03 – ESF JACUÍ 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO 

E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

REFORMA PARA TRATAMENTO DE PATOLOGIAS E REFORÇO 

ESTRUTURAL NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

RURAL SÃO MIGUEL NOVO 

 
Restinga Sêca, 2023 

 

 
Identificação da obra 

Obra: Reforma para tratamento de patologias, reparos e reforço estrutural na Unidade de Saúde da 

Família Rural São Miguel. 

Local: Rodovia RS 287, Km 287, s/n - Zona Rural, Restinga Sêca - RS, 97105-910 

 
Características da Edificação 

A obra a ser executada, consiste no tratamento de patologias, reforço estrutural e reforma na 

edificação com área total de 217,95 m². 

O projeto arquitetônico completo consta de: 

Implantação e Cobertura – P01; 

Planta Existente e Planta de Intervenção – P02; 

Planta Baixa Cotada – P03; 

Cortes e Detalhamentos– P04; 

Fachadas– P05; 

 
Especificações Técnicas – Descrição dos serviços a serem executados. 

Este memorial tem como objetivo descrever e especificar os serviços a serem realizados na reforma da 

Unidade de Saúde da Família Rural São Miguel Novo, localizada na Rodovia RS 287, Km 287, s/n - Zona 

Rural, Restinga Sêca - RS, 97105-910, bem como complementar a parte gráfica (pranchas) em anexo. 

O projeto consiste em reparos na cobertura, serviços de manutenção, tratamento de patologias nas 

paredes e reforço estrutural, baseado no laudo técnico de inspeção predial realizado pelo Engenheiro Civil 

Rodrigo Santos, em novembro de 2021. No laudo foram apontadas as possíveis causas de deterioração da 

construção, a indicação e recomendação de procedimentos de manutenção. 

 
Considerações Gerais 

A execução dos serviços deverá ocorrer rigorosamente conforme especificações técnicas contidas 

neste memorial, salvo autorização expressa da Fiscalização. Cabe somente à contratada a responsabilidade 

pela perfeita execução dos serviços descritos neste memorial, não cabendo à fiscalização qualquer 

responsabilidade sobre a qualidade dos serviços entregues. A fiscalização poderá exigir a qualquer tempo 

adequações em serviços e técnica em que sejam constatados desacordos com o especificado em projetos e 

memoriais. 

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
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A partir do momento da sua participação no processo Licitatório, a empresa aceita, de forma tácita, 

a realização de todos os serviços presentes na Planilha, nas condições exigidas no Memorial Descrito. Em 

Planilha Orçamentária constará as quantidades e valores unitários, parciais e totais por serviço, já no 

Memorial Descritivo as especificações que podem ser complementares àquelas contidas em Planilha. Ou 

seja, especificações de cor, dimensões de materiais em Memorial Descritivo prevalecerão sobre aquelas 

contidas em Planilha. 

 
Observação: Em caso de divergências de informações constatadas em quaisquer documentos 

relacionados ao projeto, tais como elementos gráficos e memoriais descritivos, deverão prevalecer as 

informações na seguinte ordem hierárquica: Projeto Executivo (elementos gráficos) > Memorial Descritivo. 

Em qualquer caso de dúvida, o responsável técnico pelo projeto e/ou fiscal da obra deverá ser consultado 

antes da execução. Todas as medidas devem ser conferidas e verificadas no local. 

 

As informações contidas na planilha orçamentária não substituem as informações contidas em 

Memorial Descritivo, uma vez que aquela tem por objetivo apenas de quantificar e orçar os serviços, não 

cabendo a ela especificidades. É dever da licitante verificar com atenção o memorial Descritivo e 

Especificações Técnicas contidas no mesmo. Os quantitativos da planilha em anexo são apenas indicativos, 

devendo a empresa orçar a obra, levando em conta todas as despesas relacionadas à execução, os serviços, 

materiais e quantitativos/ necessários à perfeita execução dos serviços definidos em projeto e 

especificações técnicas tais como: materiais, mão-de-obra, equipamentos de segurança, ferramentas, fretes, 

transportes, impostos, taxas, encargos sociais e etc., serão de responsabilidade da empresa contratada. 

Os quantitativos da planilha em anexo, bem como a integralidade dos serviços e insumos 

necessários a cada item da mesma deverá ser verificado pela Empresa licitante antes da sua participação no 

processo licitatório, sendo que sua participação no processo implica integralmente na concordância com os 

dados quantitativos e insumos apresentados. 

Deverá ter computado, no valor da sua proposta, também as complementações e acessórios por 

acaso omitidos nas especificações, mas implícitos e necessários à perfeita execução e pleno funcionamento 

e uso dos itens descritos nesse memorial, sendo plena e integralmente responsável pela qualidade da 

construção executada. Todos os serviços e recomposições, não explícitos nestas especificações, mas 

necessários à execução dos serviços programados e ao perfeito acabamento da obra, e que resultem num 

todo único acabado, serão de responsabilidade da Contratada. 

Nestas especificações fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais ou equipamentos 

similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, desempenharem idênticas funções 

construtivas e apresentarem as mesmas características formais e técnicas, sendo que em caso de dúvidas 

deverá a contratada sanar as mesmas com a fiscalização e/ou autor do projeto. 

A atuação da fiscalização não eximirá ou atenuará a responsabilidade da contratada. Só à 

contratada caberá a responsabilidade pela perfeição da obra em todos os seus detalhes. 

Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecer às 

especificações do presente memorial, às normas da ABNT no que couber e, na falta destas ter suas 

características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos idôneos. 

A empresa deverá responsabilizar-se pela observância das Normas Regulamentadoras de Saúde e 

Segurança do Trabalho e tudo que envolver a segurança de seus funcionários e o uso de EPI no 

desenvolvimento da obra, visto que há trabalho em altura, sendo indispensável a apresentação de 

responsável técnico pela execução. 

A observância das técnicas e detalhes construtivos empregados para a execução da obra, bem 

como recomendações ficarão à cargo da CONTRATADA que em caso de dúvida quanto à forma ou 

técnica de execução deverá dirimir as mesmas com a fiscalização e/ou autor dos projetos. 
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Toda e qualquer alteração decorrentes de fatores não previstos ou só evidenciados durante o 

transcorrer da obra somente poderá ser iniciada se previamente autorizada pela Fiscalização. Para assegurar 

a entrega da obra em perfeito estado, a Contratada executará todos os demais arremates que julgar 

necessários e os que a Fiscalização determinar. 

As medições somente ocorrerão na presença ou após visita do responsável técnico da empresa à 

obra, ocasião em que o mesmo deverá assinar o Atestado de Vistoria que será fornecido pelo Departamento 

de Engenharia. O não comparecimento do responsável técnico a cada quinze dias na obra resultará no 

embargo administrativo por parte do Departamento de Engenharia. 

 
Compõem além deste memorial, a planilha orçamentária, de composição, cronograma físico- 

financeiro, pranchas, imagens e BDI. 

 
O memorial quantitativo e a planilha orçamentária referem-se a pior situação encontrada, sendo 

que os valores e as metragens ali expressos podem diminuir a cada caso. 

 

PROJETO 

Projeto a ser executado consiste na Reforma na Unidade de Saúde da Família ESF Rural em São 

Miguel Novo, com tratamento de patologias existente nas paredes como fissuras e deterioração da 

argamassa de revestimento por umidade ascensional, pintura de paredes, calha impermeabilizada, troca de 

telhas, conserto dos elementos de vedação do telhado, entre outros reparos e reforço estrutural. 

O objetivo da reforma é melhorar as condições da edificação. 

 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

Em um primeiro momento, será realizada a verificação do estado atual da edificação, visto que o laudo 

técnico foi elaborado em novembro de 2021 e o projeto de reforma em julho/2022. Logo após, todas as 

medidas devem ser conferidas no local. 

A obra deverá ser mantida limpa e sem entulhos. A empresa vencedora do processo licitatório deverá 

dar o destino adequado, conforme legislação vigente para os resíduos da obra. 

 
INSTALAÇÃO DA OBRA 

Instalações do canteiro de obras 

Deverá ser providenciada, por parte da contratada, a execução de depósito para guarda de materiais ou 

insumos. 

Referente à locação da obra, esta deverá ser por eixos ou face de parede. As obras e serviços serão 

locados e demarcados com todo o rigor, em conformidade com as plantas fornecidas. 

As medidas de plantas devem ser conferidas no local para eventuais compensações. Todos os 

esquadros e ângulos deverão ser medidos. As paredes externas serão locadas pelas faces externas, e as 

paredes internas pelas suas medidas cotadas em planta. As referências de nível são as indicadas em planta 

baixa ou em corte. Eventuais ausências ou compensações serão dadas no local pela fiscalização da obra ao 

se iniciarem os serviços. 

 
Placa da Obra 

Deverá ser instalada uma “Placa de Obra” nos padrões do órgão responsável pelo recurso. As 

informações e o modelo devem ser fornecidos pelo Departamento de Engenharia (DE) ou pelo 

Departamento de Captação de Recursos (DCR). A placa deverá ser afixada em local visível e permanecer 

durante toda a execução da obra para fins de fiscalização dos Conselhos (CREA/CAU). 
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Instalações de água e luz 

Já existe entrada de água e energia elétrica no prédio, que suprirá a obra. 

 
Limpeza da área 

Deve ser realizada a limpeza superficial da área, onde será realizada a reforma. 

 
INFRAESTRUTURA 

Para fins de orçamento, foram utilizados valores quantitativos aproximados, visto que as dimensões 

podem variar de acordo com a situação e circunstância encontrada nas escavações. 

Os reforços deverão ser executados de acordo com o projeto estrutural e seu respectivo detalhamento. 

As armaduras e demais especificações do concreto (fck) serão disponibilizadas em pranchas e respectivo 

detalhamento do projeto Estrutural. 

 
Abertura de vão na calçada 

Conforme indicado no projeto, deverá ser realizada a demolição de parte da calçada na área externa, 

conforme indicado no projeto, para que seja feita a escavação de valas e o reforço nas estruturas. 

Depois de realizado, a calçada deverá ser executada como consta no item 5.1 deste memorial. Não 

serão admitidos desníveis, saliências e degraus entre o encontro das calçadas. 

 
Remoção de piso 

Na área interna da edificação, nos locais indicados no projeto, deverá ser realizada a remoção do piso 

existente. 

 

Abertura de vão na laje 

Depois de realizada a remoção do piso, conforme indicados no projeto, deverá ser realizada a 

demolição da laje para escavação e reforço nas estruturas. 

 
Escavação de valas 

A escavação do solo deverá ser realizada manualmente, com abertura de valas para execução de 

reforço nas fundações, conforme indicado no projeto. 

 
Concreto 

A vala deverá ser preenchida com concreto FCK 15MPA, traço 1:3,4:3,5 preparado mecanicamente em 

betoneira. 

SUPRA-ESTRUTURA 

PAVIMENTAÇÃO 

Piso interno 

Os pisos deverão ser executados nos locais onde foram removidos de forma que os acabados se 

encontrem no mesmo nível que os existentes, não sendo admitidos desníveis, saliências e degraus. 

O revestimento deverá ser igual ao existente, em dimensões e cor ou o mais similar possível. Os pisos 

deverão ser em cerâmica esmaltada, retificada, acabamento acetinado, monocromáticas, marfim ou “off- 

white”, ausentes de desenhos e estampas, não necessariamente quadrados, assentados com argamassa 

colante tipo ACI com dimensão similar a existente. 
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As juntas serão alinhadas com 3mm. O rejunte será da mesma cor do piso cerâmico. Tanto o piso 

cerâmico quanto o rejunte devem apresentar índice de absorção de água inferior a 4%. Deverão também ter 

o P.E.I 4. 

 
Calçada 

Deverá ser executada uma calçada lateral externa, em concreto armado, com impermeabilizante e 

contrapiso em concreto com caimento de 3% direcionado conforme indicado no projeto. Em toda extensão 

a ser abrangida pela calçada será lançada uma camada de brita n° 2 com espessura de 5cm. Será executado 

sobre a camada de brita, com espessura de 6cm contrapiso em concreto, que deverá ser prolongado em 5 

cm nas paredes de forma arredondada formando meia-cana no encontro entre parede e piso. 

A calçada deverá ser executada de forma que acabada encontre-se no mesmo nível que a existente, não 

sendo admitidos desníveis, saliências e degraus. 

 
PAREDES - Demolição 

Na platibanda, conforme indicado no projeto, deverá ser realizada a abertura de vãos, sem 

aproveitamento dos tijolos, para instalação de aberturas venezianadas. 

A demolição deve ser executada de tal maneira que não danifique o que será mantido. 

 
REVESTIMENTOS 

Para fins de orçamento, foi estipulada a retirada de todo o reboco, o que pode variar de acordo com a 

situação. 

Cada ambiente possui especificidade quanto às patologias do revestimento, sendo analisado caso a caso 

conforme forem sendo executados. De modo geral, considerou-se, para efeitos de orçamento, a pior 

situação na quantificação dos materiais. 

 
Remoção dos revestimentos 

Nas alvenarias existentes deverão ser removidos os revestimentos até o tijolo para posteriormente 

serem refeitos. 

Conforme as recomendações presentes no Laudo do Engenheiro Rodrigo de Bivar: 

Deverá ser realizada a retirada dos revestimentos com problemas de umidade e execução de 

revestimento com argamassa polimérica e reboco com cimento e areia, e aditivos hidrofugantes nas paredes 

que demonstraram umidades ascendentes; 

Deverá ser realizada a retirada dos revestimentos a base de cal, e execução de reboco com cimento e 

areia, com posterior execução de massa acrílica para receber pintura acrílica. 

 
Chapisco 

As paredes deverão ser convenientemente limpas e preparadas para receber chapisco. 

A alvenaria deverá receber chapisco traço 1:3 (CI:AR) preparado em betoneira, aplicado nas paredes. 

Caso seja preparado manualmente, deverá ser dosado a seco e com tempo máximo de utilização de 2 horas 

após o contato da mistura com a água. A argamassa polimérica deverá ser aplicada em demãos cruzadas. 

A aplicação será por meio de colher de pedreiro e somente após o endurecimento das argamassas de 

assentamento dos tijolos, e depois de embutidas todas as canalizações que por elas devam passar. 

 
Massa única 

A massa única aplicada nas paredes internas terá finalidade de regularizar as diferenças nas 

superfícies, impermeabilizar primariamente servir e elemento de fixação do guarnecimento. 
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As paredes internas deverão passar apenas por um processo de revestimento com espessura de máxima 

e 15mm. 

 

 
Reboco 

Após aplicação do emboço nas paredes internas deverá ser de argamassa traço 1:4 (cimento e areia) 

com adição de impermeabilizantes preparada em betoneira de forma mecânica. 

Deverá ser executado reboco na parede externa da circulação geral conforme indicado na planta de 

cobertura. 

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar aspecto 

uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade 

na superfície. 

A finalização dessas camadas deverá apresentar superfície lisa e regularizada. 

 
Massa Acrílica 

A finalização das camadas deverá apresentar superfície lisa e regularizada. 

 
PINTURA 

Após a finalização da etapa de revestimento será feita a pintura nos locais onde houver intervenção e 

nas faces internas das platibandas que compõem a cobertura. Deverão ser aplicadas duas demãos de pintura 

hidrofugante com silicone nas paredes internas da edificação. 

 
Pintura Interna 

Fundo selador 

A superfície deverá ser preparada, lixada, limpa, isenta de graxas, óleos, ferrugem ou quaisquer outras 

impurezas para aplicação de uma demão de fundo selador. 

Pintura com tinta epóxi 

Após a aplicação e secagem do selador deverá ser procedida a pintura com tinta epóxi em paredes, em 

duas demãos. 

 
Pintura Externa 

Conforme apontado no Laudo do Engenheiro Rodrigo de Bivar, deverá ser executada pintura na parede 

externa da circulação geral, conforme indicado na planta de cobertura. 

 
Fundo selador 

As paredes externas deverão passar apenas por um processo de massa fina, com massa acrílica para 

pintura. 

Em todas as paredes externas revestidas com argamassa será aplicada uma demão de fundo selador 

acrílico após a argamassa apresentar-se seca. 

 
Pintura com tinta látex acrílica 

Em todas as paredes externas e nas faces internas das platibandas, após 24 horas da aplicação do 

selador ou período maior conforme indicação do fabricante será aplicada tinta acrílica com rolo. 

OBS: Independentemente do tipo, marca de tinta utilizada, ou informações de fabricantes, deverá ser 

respeitado o tempo mínimo entre demãos de no mínimo 24 horas. 

 
ESQUADRIAS 
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Deverão ser instaladas nas platibandas, conforme consta no projeto, grelhas venezianadas de alumínio 

na cor branco, para ventilação do telhado. 

As portas e janelas deverão ser removidas, e reaproveitadas, para execução das vergas e contra vergas. 

 
Verga em concreto 

Deverão ser empregadas vergas em concreto moldado in loco, com transpasse de no mínimo 30cm para 

cada lado do vão. 

 
Contra verga em concreto 

De forma equivalente sob as aberturas de janela deverão ser executadas contra vergas em concreto 

moldado in loco, com transpasse mínimo de 30cm. 

 
Instalação porta de vidro 

Deverá ser realizada a troca da porta (PE1) existente, por uma (PE1N) de vidro temperado de 10mm 

incolor com as mesmas dimensões da existente. 

 
COBERTURA 

Cobertura com telha fibrocimento de 6mm 

Deverão ser trocadas as telhas de fibrocimento danificadas, que apresentarem rachaduras, quebras ou 

fissuras. Serão utilizadas telhas novas do mesmo material ou similares às existentes, onduladas, com a 

mesma espessura. 

 
Calhas, Rufos e Algeroz 

Deverão ser realizados o encunhamento e fixação com parafusos das algerozes e rufos nas paredes das 

platibandas. Conforme apontado no projeto, onde o telhado (inclusive na cobertura de vidro) encontra as 

paredes de alvenaria deverá ser instalado algeroz de chapa galvanizada corte 25, fixada na platibanda já 

rebocada. 

A algeroz será fixada em toda a extensão de contato do telhado com a alvenaria. 

Todos os pontos de fixação da chapa e emendas que serão transpassadas deverão ser devidamente 

vedados para maior durabilidade e evitar as infiltrações pela ação das chuvas nesses pontos. 

Deverá ser executada a vedação junto à parede, no contato entre a alvenaria e a chapa galvanizada a 

fim de evitar e eliminar a infiltração e umidade junto à parede. Fixação de algerozes deve ser feito 

embutimento da placa metálica na alvenaria em ângulo de 45 graus para que não haja possibilidade de 

infiltração de água. 

Ao final dos serviços, as cabeças dos parafusos deverão ser seladas para evitar a entrada de chuva nos 

pontos de perfuração dos parafusos. 

Deverá ser realizada revisão nos elementos de proteção do telhado (calhas, rufos, algeroz e 

pingadeiras) e substituídos os danificados. 
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Legenda: Detalhe Algeroz – Imagem ilustrativa 

 
Impermeabilização 

A laje de cobertura da área de descanso dos funcionários deverá receber proteção mecânica com 

argamassa de regularização com traço de 1:3 de cimento e areia, com inclinação de 3% para obter 

declividade necessária, conforme o sentido de caimento indicado na planta de cobertura, primer, 

impermeabilização com manta asfáltica e pingadeira. 

Legenda: Detalhe Pingadeira – Imagem ilustrativa 

 
A impermeabilização deverá ser prolongada em 30 cm nos paramentos verticais com arremates nas 

arestas e arredondamento nos cantos formando meia-cana. 

Também deverão ser pintadas as faces internas das platibandas que compõem a cobertura. 

Deverão ser realizadas limpezas nas chapas de policarbonato (cobertura da área de descanso dos 

funcionários) e nas calhas. 

Na finalização deste serviço as telhas e os acessórios deverão apresentar uniformidade e serem isentos 

de defeitos, tais como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberâncias, depressões e grandes 

manchas. 

 
INSTALAÇÕES 

Instalações Hidrossanitárias 

Não serão alteradas as instalações hidrossanitárias existentes. 

Instalações Elétricas 

Não serão alteradas as instalações elétricas existentes. 

 
DIVERSOS 
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Deverão ser instalados e executados drenos nos aparelhos condicionadores de ar. 

A ausência de especificação deste memorial quanto a algum item representado no projeto deverá ser 

consultado o fiscal da obra. 

 
SERVIÇOS FINAIS 

A área deverá ser entregue perfeitamente limpa, livre de sujeiras e em perfeitas condições de uso, com 

as devidas limpezas realizadas. 

Todas as instalações e serviços executados deverão ser testados, sendo estes entregues em perfeitas 

condições de uso e funcionamento. 

Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela CONTRATADA. 

 
Restinga Sêca, 07 de Março de 2023 

 

 

 
 

Arq. Urb. Mariana Porto Rotta CAU A102863-4 

Departamento de Projetos e Captação de Recursos 

Secretaria Municipal de Planejamento, Compras e Licitação. 
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ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

LOTE 01 – POSTO DE SAÚDE CENTRAL 

 
Item 

 
Fonte 

 
Código 

 
Descrição 

 
Unidade 

 
Quantidade 

 

BDI 

(%) 

Preço 

Unitário 

(com BDI) 

(R$) 

 

Preço Total 

(R$) 

Reforma do Posto de Saúde Central 

1.   REFORMA POSTO CENTRAL   - 

1.1.   SERVIÇOS PRELIMINARES    -  

 
1.1.1. 

 
SINAPI-I 

 
4813 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO) 

 
M2 

 
3,00 

 
BDI 1 

 
326,64 

 
979,92 

1.2.   INFRAESTRUTURA      

1.2.1. SINAPI 97628 
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M3 0,19 BDI 1 290,85 55,26 

1.2.2. SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 
M3 0,38 BDI 1 89,70 34,09 

1.2.3. PMRS 01 REFORÇO ESTRUTURAL (80X80/30) UNIDADE 2,00 BDI 1 631,92 1263,84 

1.2.4. Cotação 2 
VIGA (01) DE 2,50m 15x20x3mm E PILARES METÁLICOS (02), 

PARA PILARES, DE 2,76m 10x20x3mm, COM INSTALAÇÃO. 
UNIDADE 1,00 BDI 1 5801,93 5801,93 

 
1.2.5. 

 
SINAPI 

 
94963 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
0,19 

 
BDI 1 

 
494,73 

 
94,00 

1.2.6. SINAPI 93194 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M 

DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 
M 7,10 BDI 1 44,77 317,87 

1.2.7. SINAPI 93182 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016 
M 7,97 BDI 1 45,57 363,19 

1.3.   PAREDES    -  

1.3.1. SINAPI 97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M3 6,42 BDI 1 58,85 377,82 
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1.3.2. 

 

SINAPI 

 

90443 

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015 

 

M 

 

6,75 

 

BDI 1 

 

14,72 

 

99,36 

1.3.3. SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M2 12,35 BDI 1 3,41 42,11 

 

1.3.4. 

 

SINAPI 

 

103330 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 

(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

 

M2 

 

20,81 

 

BDI 1 

 

90,57 

 

1884,76 

 
1.3.5. 

 
SINAPI 

 
101159 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020 

 
M2 

 
8,40 

 
BDI 1 

 
151,14 

 
1269,58 

 
1.3.6. 

 
SINAPI 

 
96359 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 

(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, 
COM VÃOS AF_06/2017_PS 

 
M2 

 
5,46 

 
BDI 1 

 
141,57 

 
772,97 

1.4.   ESQUADRIAS      

 
 

1.4.1. 

 
 

SINAPI 

 
 

94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
 

M2 

 
 

1,85 

 
 

BDI 1 

 
 

505,25 

 
 

934,71 

 

1.4.2. 

 

SINAPI 

 

102169 

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS 

 

M2 

 

17,28 

 

BDI 1 

 

378,85 

 

6546,53 

 
1.4.3. 

 
SINAPI 

 
91341 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
M2 

 
1,47 

 
BDI 1 

 
1091,18 

 
1604,03 

 
1.4.4. 

 
SINAPI 

 
101965 

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

 
M 

 
10,08 

 
BDI 1 

 
119,04 

 
1199,92 

1.5.   PISO      

 
1.5.1. 

 
SINAPI 

 
90445 

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 

 
M 

 
10,00 

 
BDI 1 

 
35,22 

 
352,20 
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1.5.2. 

 

SINAPI 

 

87632 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

 

M2 

 

27,71 

 

BDI 1 

 

50,92 

 

1410,99 

 
1.5.3. 

 
SINAPI 

 
87251 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE 

 
M2 

 
25,22 

 
BDI 1 

 
56,00 

 
1412,32 

1.6.   REVESTIMENTO      

 
1.6.1. 

 
SINAPI 

 
87313 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019 

 
M3 

 
1,73 

 
BDI 1 

 
638,83 

 
1105,18 

 
 

1.6.2. 

 
 

SINAPI 

 
 

87548 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

 
 

M2 

 
 

34,86 

 
 

BDI 1 

 
 

27,77 

 
 

968,06 

 
1.6.3. 

 
SINAPI 

 
100492 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 

IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 

 
M3 

 
1,73 

 
BDI 1 

 
739,63 

 
1279,56 

 
1.6.4. 

 
SINAPI 

 
87275 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE 

 
M2 

 
8,46 

 
BDI 1 

 
78,04 

 
660,22 

 
1.6.5. 

 
SINAPI 

 
96129 

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 

 
M2 

 
8,06 

 
BDI 1 

 
36,27 

 
292,34 

 

1.6.6. 

 

SINAPI 

 

98555 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_06/2018 

 

M2 

 

20,75 

 

BDI 1 

 

31,26 

 

648,65 

1.7.   PINTURA      

1.7.1. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 
M2 677,56 BDI 1 3,01 2039,46 

1.7.2. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
M2 677,56 BDI 1 18,99 12866,86 
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1.7.3. SINAPI 102489 
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 
M2 20,75 BDI 1 31,68 657,36 

1.8.   COBERTURA      

1.9.   Telhado 1      

1.9.1. PMRS 05 
REMOÇÃO DE CALHAS, RUFOS E/OU ALGEROZ, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
M 9,89 BDI 1 7,56 74,77 

 
1.9.2. 

 
SINAPI 

 
97649 

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE 

GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 
M2 

 
8,16 

 
BDI 1 

 
4,50 

 
36,72 

 
1.9.3. 

 
SINAPI 

 
94227 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

 
M 

 
4,95 

 
BDI 1 

 
88,63 

 
438,72 

 

1.9.4. 

 

SINAPI 

 

100327 

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

 

M 

 

4,95 

 

BDI 1 

 

81,25 

 

402,19 

1.10.   Telhado 2      

1.10.1. PMRS 05 
REMOÇÃO DE CALHAS, RUFOS E/OU ALGEROZ, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
M 25,60 BDI 1 7,56 193,54 

 
1.10.2. 

 
SINAPI 

 
94227 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

 
M 

 
25,60 

 
BDI 1 

 
88,63 

 
2268,93 

 

1.10.3. 

 

SINAPI 

 

100327 

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

 

M 

 

25,60 

 

BDI 1 

 

81,25 

 

2080,00 

1.11.   Telhado 3      

 
1.11.1. 

 
SINAPI 

 
97649 

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE 

GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 
M2 

 
236,19 

 
BDI 1 

 
4,50 

 
1062,86 

1.11.2. PMRS 05 
REMOÇÃO DE CALHAS, RUFOS E/OU ALGEROZ, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
M 12,75 BDI 1 7,56 96,39 

 
 

1.11.3. 

 
 

SINAPI 

 
 

94207 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL 

DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

 
 

M2 

 
 

236,19 

 
 

BDI 1 

 
 

56,47 

 
 

13337,65 
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Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas 

CNPJ: 87.490.306/0001-51 

 

 

  
 

 
1.11.4. 

 
SINAPI 

 
92260 

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), 

BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA 

VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 
UN 

 
10,00 

 
BDI 1 

 
468,73 

 
4687,30 

 
1.11.5. 

 
SINAPI 

 
92544 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL 

DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 
M2 

 
236,19 

 
BDI 1 

 
14,52 

 
3429,48 

1.11.6. SINAPI 101979 
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. 
AF_11/2020 

M 43,30 BDI 1 57,77 2501,44 

 
1.11.7. 

 
SINAPI 

 
94227 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

 
M 

 
12,75 

 
BDI 1 

 
88,63 

 
1130,03 

 

1.11.8. 

 

SINAPI 

 

100327 

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

 

M 

 

43,30 

 

BDI 1 

 

81,25 

 

3518,13 

1.12.   Telhado 4      

 
 

1.12.1. 

 
 

SINAPI 

 
 

94207 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL 

DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

 
 

M2 

 
 

24,60 

 
 

BDI 1 

 
 

56,47 

 
 

1389,16 

 
1.12.2. 

 
SINAPI 

 
92260 

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), 

BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA 

VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 
UN 

 
4,00 

 
BDI 1 

 
468,73 

 
1874,92 

 
1.12.3. 

 
SINAPI 

 
92544 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL 

DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 
M2 

 
24,60 

 
BDI 1 

 
14,52 

 
357,19 

 
1.12.4. 

 
SINAPI 

 
94227 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

 
M 

 
9,00 

 
BDI 1 

 
88,63 

 
797,67 

 

1.12.5. 

 

SINAPI 

 

100327 

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 

 

M 

 

20,31 

 

BDI 1 

 

81,25 

 

1650,19 

1.12.6. SINAPI 101979 
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. 
AF_11/2020 

M 20,31 BDI 1 57,77 1173,31 

1.13.   Telhado 5      
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Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas 

CNPJ: 87.490.306/0001-51 

 

 

  
 

1.13.1. PMRS 03 PILAR METÁLICO EM AÇO PERFIL ''U'' 75X40 MM KG 142,35 BDI 1 17,43 2481,16 

1.13.2. PMRS 04 MEIA TESOURA EM AÇO PERFIL ''U'' 75X40 MM KG 69,98 BDI 1 17,43 1219,75 

1.13.3. SINAPI-I 40535 
PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 

X *40* MM, E = 2,65 MM 
KG 97,52 BDI 1 14,99 1461,82 

1.13.4. SINAPI 94213 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 
M2 22,35 BDI 1 81,22 1815,27 

 
1.13.5. 

 
SINAPI 

 
94227 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

 
M 

 
12,64 

 
BDI 1 

 
88,63 

 
1120,28 

 

1.13.6. 

 

SINAPI 

 

100327 

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

 

M 

 

16,50 

 

BDI 1 

 

81,25 

 

1340,63 

1.14.   Telhado 6      

 
1.14.1. 

 
SINAPI 

 
94227 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

 
M 

 
3,60 

 
BDI 1 

 
88,63 

 
319,07 

 

1.14.2. 

 

SINAPI 

 

100327 

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

 

M 

 

3,70 

 

BDI 1 

 

81,25 

 

300,63 

1.14.3. SINAPI 101979 
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. 
AF_11/2020 

M 6,70 BDI 1 57,77 387,06 

1.15.   Telhado 7      

 
1.15.1. 

 
SINAPI 

 
98575 

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO 

DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO 

PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 
AF_06/2018 

 
M 

 
8,00 

 
BDI 1 

 
118,85 

 
950,80 

 
1.15.2. 

 
SINAPI 

 
94227 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

 
M 

 
3,00 

 
BDI 1 

 
88,63 

 
265,89 

 

1.15.3. 

 

SINAPI 

 

100327 

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

 

M 

 

10,70 

 

BDI 1 

 

81,25 

 

869,38 

1.15.4. SINAPI 101979 
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. 
AF_11/2020 

M 12,81 BDI 1 57,77 740,03 

1.16.   Telhado 8      
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Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas 

CNPJ: 87.490.306/0001-51 

 

 

  
 

 
1.16.1. 

 
SINAPI 

 
94227 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

 
M 

 
9,45 

 
BDI 1 

 
88,63 

 
837,55 

 

1.16.2. 

 

SINAPI 

 

100327 

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

 

M 

 

18,45 

 

BDI 1 

 

81,25 

 

1499,06 

1.16.3. SINAPI 101979 
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. 
AF_11/2020 

M 15,74 BDI 1 57,77 909,30 

1.17.   Telhado 9      

1.17.1. PMRS 06 
LASTRO DE CONCRETO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 
M2 1,15 BDI 1 39,25 45,14 

 
1.17.2. 

 
SINAPI 

 
92770 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

 
KG 

 
2,68 

 
BDI 1 

 
15,27 

 
40,92 

1.17.3. SINAPI 98554 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA 

À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 
M2 1,15 BDI 1 54,78 63,00 

 

1.17.4. 

 

SINAPI 

 

100327 

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

 

M 

 

1,61 

 

BDI 1 

 

81,25 

 

130,81 

1.18.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      

 

1.18.1. 

 

SINAPI 

 

92005 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

UN 

 

3,00 

 

BDI 1 

 

67,09 

 

201,27 

 

1.18.2. 

 

SINAPI 

 

91953 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

UN 

 

1,00 

 

BDI 1 

 

31,22 

 

31,22 

 
1.18.3. 

 
SINAPI 

 
97589 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 
UN 

 
1,00 

 
BDI 1 

 
48,41 

 
48,41 

1.18.4. SINAPI-I 1088 
REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA 

FLUORESCENTE DE 18/20 W 
UN 1,00 BDI 1 35,40 35,40 

 
1.18.5. 

 
SINAPI 

 
91872 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
3,00 

 
BDI 1 

 
22,07 

 
66,21 
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Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas 

CNPJ: 87.490.306/0001-51 

 

 

  
 

 
1.18.6. 

 
SINAPI 

 
91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- 

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
15,00 

 
BDI 1 

 
4,47 

 
67,05 

1.18.7. SINAPI-I 12019 CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" UN 1,00 BDI 1 18,02 18,02 

1.18.8. SINAPI-I 39342 CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1" UN 2,00 BDI 1 22,52 45,04 

1.18.9. SINAPI-I 39338 CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1" UN 1,00 BDI 1 17,29 17,29 

1.18.10. SINAPI-I 39335 CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" UN 1,00 BDI 1 15,51 15,51 

1.18.11. SINAPI-I 7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 2,00 BDI 1 7,53 15,06 

1.19.   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM      

 
1.19.1. 

 
SINAPI 

 
98102 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA 

INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 

 
UN 

 
1,00 

 
BDI 1 

 
202,10 

 
202,10 

 
1.19.2. 

 
SINAPI 

 
97901 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020 

 
UN 

 
1,00 

 
BDI 1 

 
317,73 

 
317,73 

 
1.19.3. 

 
SINAPI 

 
89712 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
M 

 
3,00 

 
BDI 1 

 
33,44 

 
100,32 

1.19.4. SINAPI-I 1930 
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR 

MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
UN 2,00 BDI 1 12,84 25,68 

 
1.19.5. 

 
SINAPI 

 
89713 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
M 

 
34,00 

 
BDI 1 

 
41,93 

 
1425,62 

1.19.6. SINAPI-I 1922 
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR 

MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 
UN 1,00 BDI 1 42,85 42,85 

 
1.19.7. 

 
SINAPI 

 
99251 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020 

 
UN 

 
12,00 

 
BDI 1 

 
307,93 

 
3695,16 

 
1.19.8. 

 
SINAPI 

 
89578 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

 
M 

 
10,00 

 
BDI 1 

 
45,66 

 
456,60 
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1.19.9. 

 
SINAPI 

 
104167 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 
UN 

 
9,00 

 
BDI 1 

 
159,38 

 
1434,42 

 

1.19.10. 

 

SINAPI 

 

89512 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 

M 

 

57,00 

 

BDI 1 

 

63,28 

 

3606,96 

1.20.   PAISAGISMO      

1.20.1. SINAPI 103946 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 

CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 
M2 56,60 BDI 1 37,68 2132,69 

1.20.2. PMRS 07 
PLANTIO DE ESPÉCIE HERBÁCEA COM ALTURA DE MUDA 

MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 
UNIDADE 16,00 BDI 1 123,15 1970,40 

1.21.   METAIS      

1.21.1. SINAPI 99857 
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM 

ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS 
M 3,92 BDI 1 104,00 407,68 

 

 

 
 

ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

LOTE 01 – PARTE 02 POSTO DE SAÚDE CENTRAL 

 
Item 

 
Fonte 

 
Código 

 
Descrição 

 
Unidade 

 
Quantidade 

 

BDI 

(%) 

Preço 

Unitário 

(com BDI) 
(R$) 

 

Preço Total 

(R$) 

Reforma do Posto de Saúde Central 

1.   REFORMA POSTO CENTRAL - LOTE 2   - 

1.1.   SERVIÇOS PRELIMINARES    -  

1.1.1. SINAPI 97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
M2 1,94 BDI 1 10,25 19,89 

 
1.1.2. 

 
SINAPI 

 
100697 

RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE 

OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 

 
UN 

 
1,00 

 
BDI 1 

 
77,34 

 
77,34 

1.1.3. SINAPI 97645 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
M2 2,38 BDI 1 26,45 62,95 
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1.1.4. SINAPI 102190 
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM 

BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021 
M2 2,38 BDI 1 19,30 45,93 

1.2.   INFRAESTRUTURA      

1.2.1. SINAPI 93194 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M 

DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 
M 2,20 BDI 1 44,89 98,76 

1.2.2. SINAPI 93182 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016 
M 4,00 BDI 1 45,70 182,80 

1.3.   PAREDES      

1.3.1. SINAPI 97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
M3 0,53 BDI 1 61,30 32,49 

1.3.2. SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
M2 6,88 BDI 1 12,30 84,62 

 

1.3.3. 

 

SINAPI 

 

103330 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 

(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

 

M2 

 

4,39 

 

BDI 1 

 

91,24 

 

400,54 

1.4.   ESQUADRIAS      

1.4.1. SINAPI 102181 
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, 

ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS 
M2 7,21 BDI 1 457,08 3295,55 

 
1.4.2. 

 
SINAPI 

 
102184 

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO 

TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS. AF_01/2021 

 
UN 

 
1,00 

 
BDI 1 

 
2152,96 

 
2152,96 

1.4.3. Composição COMP01 
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO 

TEMPERADO 10MM, 60X210 
UNIDADE 1,00 BDI 1 1932,95 1932,95 

1.5.   REVESTIMENTO      

 
1.5.1. 

 
SINAPI 

 
87313 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

 
M3 

 
0,05 

 
BDI 1 

 
632,50 

 
31,63 

 
 

1.5.2. 

 
 

SINAPI 

 
 

87548 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

 
 

M2 

 
 

8,78 

 
 

BDI 1 

 
 

28,65 

 
 

251,55 

1.6.   PINTURA      
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1.6.1. SINAPI 88485 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 
M2 8,78 BDI 1 4,00 35,12 

1.6.2. SINAPI 88489 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
M2 8,78 BDI 1 14,00 122,92 
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ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

LOTE 02 – ESF SÃO MIGUEL NOVO 

 
Item 

 
Fonte 

 
Código 

 
Descrição 

 
Unidade 

 
Quantidade 

 

BDI 

(%) 

Preço 

Unitário 

(com BDI) 

(R$) 

 

Preço Total 

(R$) 

Reforma da ESF rural em São Miguel Novo 

1.   REFORMA ESF RURAL EM SÃO MIGUEL NOVO   - 

1.1.   Serviço Preliminar    -  

 
1.1.1. 

 
SINAPI-I 

 
4813 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO) 

 
M2 

 
2,88 

 
BDI 1 

 
320,00 

 
921,60 

1.2.   Reforço Estrutural      

1.2.1. SINAPI 97628 
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M3 0,42 BDI 1 290,81 122,14 

1.2.2. SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 
M3 1,05 BDI 1 89,69 94,17 

1.2.3. PMRS 01 REFORÇO (80X80/30) UNIDADE 5,00 BDI 1 424,96 2124,80 

 
1.2.4. 

 
SINAPI 

 
94990 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022 

 
M3 

 
0,22 

 
BDI 1 

 
851,78 

 
187,39 

1.2.5. SINAPI 97633 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M2 1,28 BDI 1 23,24 29,75 

 
1.2.6. 

 
SINAPI 

 
94963 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
1,05 

 
BDI 1 

 
494,66 

 
519,39 

 
1.2.7. 

 
SINAPI 

 
87248 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE 

 
M2 

 
1,32 

 
BDI 1 

 
55,76 

 
73,60 

1.3.   Calçada      

 

1.3.1. 
 

SINAPI 
 

101619 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 

MANUAL. AF_08/2020 

 

M3 
 

0,26 
 

BDI 1 
 

266,70 
 

69,34 
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1.3.2. 

 
SINAPI 

 
94993 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM, ARMADO. AF_08/2022 

 
M2 

 
5,10 

 
BDI 1 

 
93,86 

 
478,69 

1.4.   Abertura de vão - Paredes Platibanda      

1.4.1. SINAPI 97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M3 2,04 BDI 1 58,84 120,03 

1.5.   Revestimentos      

1.5.1. SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M2 497,47 BDI 1 3,40 1691,40 

 
1.5.2. 

 
SINAPI 

 
87313 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

 
M3 

 
1,14 

 
BDI 1 

 
638,74 

 
728,16 

 
 

1.5.3. 

 
 

SINAPI 

 
 

87547 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 
 

M2 

 
 

497,47 

 
 

BDI 1 

 
 

25,25 

 
 

12561,12 

 
1.5.4. 

 
SINAPI 

 
100492 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 

IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 

 
M3 

 
1,14 

 
BDI 1 

 
735,00 

 
837,90 

1.5.5. SINAPI 96130 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 
M2 497,47 BDI 1 25,32 12595,94 

1.6.   Pintura: Paredes Internas      

1.6.1. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 
M2 497,47 BDI 1 3,01 1497,38 

1.6.2. PMRS 03 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
M2 497,47 BDI 1 38,35 19077,97 

1.6.3. SINAPI 88484 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 
M2 166,45 BDI 1 3,47 577,58 

1.6.4. PMRS 03 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
M2 166,45 BDI 1 38,35 6383,36 

1.6.5. SINAPI 102489 
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 
M2 497,47 BDI 1 31,67 15754,87 
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1.7.   Pintura: Paredes Externas      

1.7.1. PMRS 05 LIXAMENTO DE PAREDES M2 696,59 BDI 1 15,09 10511,54 

1.7.2. SINAPI 99814 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 

M2 696,59 BDI 1 2,08 1448,91 

1.7.3. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 
M2 696,59 BDI 1 3,01 2096,74 

1.7.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
M2 696,59 BDI 1 18,99 13228,24 

1.8.   Esquadrias      

 
1.8.1. 

 
SINAPI 

 
91341 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
M2 

 
3,20 

 
BDI 1 

 
1091,01 

 
3491,23 

1.8.2. SINAPI 97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M2 4,16 BDI 1 9,43 39,23 

 
1.8.3. 

 
PMRS 

 
02 

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO 

TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X260 CM, ESPESSURA DD 

10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

 
UNIDADE 

 
1,00 

 
BDI 1 

 
4324,22 

 
4324,22 

1.8.4. SINAPI 97645 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M2 3,84 BDI 1 35,02 134,48 

1.8.5. SINAPI 93187 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS 

COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 
M 3,90 BDI 1 93,78 365,74 

1.8.6. SINAPI 93197 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 
M 3,90 BDI 1 88,09 343,55 

1.9.   Cobertura      

 
1.9.1. 

 
SINAPI 

 
98546 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 

ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 

PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 

 
M2 

 
12,39 

 
BDI 1 

 
130,00 

 
1610,70 

 

1.9.2. 

 

SINAPI 

 

98565 

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. 
AF_06/2018 

 

M2 

 

12,39 

 

BDI 1 

 

57,02 

 

706,48 

 

1.9.3. 

 

SINAPI 

 

98566 

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. 
AF_06/2018 

 

M2 

 

4,84 

 

BDI 1 

 

67,09 

 

324,72 
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1.9.4. 

 

SINAPI 

 

97647 

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 

M2 

 

20,57 

 

BDI 1 

 

3,50 

 

72,00 

 

1.9.5. 

 

SINAPI 

 

94207 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 

E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 

M2 

 

20,57 

 

BDI 1 

 

56,00 

 

1151,92 

 

1.9.6. 

 

SINAPI 

 

100327 

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

 

M 

 

31,55 

 

BDI 1 

 

81,00 

 

2555,55 
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ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

LOTE 03 – ESF JACUÍ 

 
Item 

 
Fonte 

 
Código 

 
Descrição 

 
Unidade 

 
Quantidade 

 

BDI 

(%) 

Preço 

Unitário 

(com BDI) 

(R$) 

 

Preço Total 

(R$) 

Reforma na edificação UBS Jacuí 

1.   REFORMA POSTO JACUI    

1.1.   SERVIÇOS PRELIMINARES      

 
1.1.1. 

 
SINAPI-I 

 
4813 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO) 

 
M2 

 
2,88 

 
BDI 1 

 
320,00 

 
921,60 

1.2.   DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO      

1.2.1. SINAPI 97638 
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M2 146,13 BDI 1 8,47 1237,72 

1.2.2. SINAPI 97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M3 0,79 BDI 1 58,84 46,48 

1.2.3. SINAPI 97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M2 7,74 BDI 1 9,43 72,99 

1.2.4. SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M2 14,30 BDI 1 3,41 48,76 

 

1.2.5. 
 

SINAPI 
 

97640 

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 

FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 

M2 
 

175,01 
 

BDI 1 
 

1,83 
 

320,27 

 

1.2.6. 
 

SINAPI 
 

97652 

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR 

OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 

UN 
 

12,00 
 

BDI 1 
 

189,43 
 

2273,16 

1.2.7. SINAPI 97650 
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M2 175,01 BDI 1 7,56 1323,08 

 

1.2.8. 

 

SINAPI 

 

97647 

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 

M2 

 

175,01 

 

BDI 1 

 

3,51 

 

614,29 

1.2.9. SINAPI 97661 
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M 20,00 BDI 1 0,69 13,80 

1.3.   INFRAESTRUTURA      
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1.3.1. SINAPI 93194 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M 

DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 
M 6,00 BDI 1 44,76 268,56 

1.3.2. SINAPI 93182 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016 
M 6,00 BDI 1 45,57 273,42 

1.4.   PAREDES      

 

1.4.1. 

 

SINAPI 

 

90443 

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015 

 

M 

 

35,00 

 

BDI 1 

 

14,71 

 

514,85 

 
1.4.2. 

 
SINAPI 

 
96359 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 

(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, 
COM VÃOS AF_06/2017_PS 

 
M2 

 
61,85 

 
BDI 1 

 
141,55 

 
8754,87 

 
1.4.3. 

 
SINAPI 

 
96358 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 

(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, 
SEM VÃOS. AF_06/2017_PS 

 
M2 

 
111,21 

 
BDI 1 

 
123,00 

 
13678,83 

 

1.4.4. 

 

SINAPI 

 

88650 

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. 

AF_02/2023 

 

M 

 

61,81 

 

BDI 1 

 

17,62 

 

1089,09 

1.5.   ESQUADRIAS      

 
1.5.1. 

 
SINAPI 

 
94569 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
M2 

 
0,48 

 
BDI 1 

 
960,00 

 
460,80 

 
 

1.5.2. 

 
 

SINAPI 

 
 

94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
 

M2 

 
 

4,32 

 
 

BDI 1 

 
 

505,00 

 
 

2181,60 

 

1.5.3. 

 

SINAPI 

 

102168 

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS 

 

M2 

 

1,47 

 

BDI 1 

 

334,60 

 

491,86 

 

1.5.4. 

 

SINAPI 

 

90797 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 

MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E 

BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 

UN 

 

8,00 

 

BDI 1 

 

1060,00 

 

8480,00 
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1.5.5. 

 

SINAPI 

 

90796 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 

MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E 

BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 

UN 

 

5,00 

 

BDI 1 

 

1056,00 

 

5280,00 

 

1.5.6. 

 

SINAPI 

 

90795 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 

MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E 

BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 

UN 

 

2,00 

 

BDI 1 

 

1045,00 

 

2090,00 

 
1.5.7. 

 
SINAPI 

 
91338 

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
M2 

 
1,89 

 
BDI 1 

 
1410,00 

 
2664,90 

1.5.8. SINAPI 100701 
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 

COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 
M2 3,80 BDI 1 649,66 2468,71 

1.6.   REVESTIMENTO      

 
1.6.1. 

 
SINAPI 

 
87878 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022 

 
M2 

 
14,60 

 
BDI 1 

 
5,24 

 
76,50 

 

1.6.2. 

 

SINAPI 

 

87904 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

 

M2 

 

0,30 

 

BDI 1 

 

8,81 

 

2,64 

 

1.6.3. 

 

SINAPI 

 

87775 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 

DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

 

M2 

 

0,30 

 

BDI 1 

 

56,31 

 

16,89 

 
 

1.6.4. 

 
 

SINAPI 

 
 

87548 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

 
 

M2 

 
 

14,30 

 
 

BDI 1 

 
 

27,00 

 
 

386,10 

1.7.   PINTURA      

1.7.1. SINAPI 99814 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 

M2 140,16 BDI 1 2,08 291,53 

1.7.2. PMRS 01 LIXAMENTO DE PAREDES M2 526,14 BDI 1 2,06 1083,85 
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1.7.3. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 
M2 526,14 BDI 1 3,01 1583,68 

1.7.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
M2 526,14 BDI 1 18,99 9991,40 

1.8.   PINTURA EXTERNA      

1.8.1. SINAPI 99814 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 

M2 171,00 BDI 1 2,08 355,68 

1.8.2. PMRS 01 LIXAMENTO DE PAREDES M2 171,00 BDI 1 2,06 352,26 

1.8.3. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 
M2 171,00 BDI 1 3,01 514,71 

1.8.4. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
M2 171,00 BDI 1 18,99 3247,29 

1.9.   ACABAMENTO      

1.9.1. SINAPI 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO 

OU PINTURA. AF_01/2021 
M2 24,99 BDI 1 2,30 57,48 

1.9.2. SINAPI 102234 
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021 

M2 24,99 BDI 1 27,54 688,22 

1.9.3. SINAPI-I 43653 
FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA 
MADEIRA 

L 2,81 BDI 1 54,78 153,93 

1.9.4. SINAPI 102227 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 

EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 
M2 24,99 BDI 1 27,58 689,22 

1.9.5. SINAPI-I 7307 
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS 
(ZARCAO) 

L 2,04 BDI 1 49,77 101,53 

 

1.9.6. 

 

SINAPI 

 

100742 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

 

M2 

 

24,99 

 

BDI 1 

 

25,93 

 

647,99 

1.9.7. SINAPI 96135 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 
M2 526,14 BDI 1 35,38 18614,83 

1.10.   FORRO      

1.10.1. SINAPI 96486 
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 
M2 140,36 BDI 1 112,54 15796,11 

1.10.2. SINAPI-I 3412 
PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 

25 MM, DE 1200 X 600 MM 
M2 140,36 BDI 1 37,23 5225,60 
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1.10.3. SINAPI-I 36250 
RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, 
COMPRIMENTO 6 M 

M 31,32 BDI 1 6,76 211,72 

1.10.4. SINAPI 88278 
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 30,00 BDI 1 26,97 809,10 

1.11.   TELHADO      

 
 

1.11.1. 

 
 

SINAPI 

 
 

92580 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 
 

M2 

 
 

175,01 

 
 

BDI 1 

 
 

75,00 

 
 

13125,75 

 
1.11.2. 

 
SINAPI 

 
92255 

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, 

PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 

6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 
UN 

 
9,00 

 
BDI 1 

 
208,00 

 
1872,00 

1.11.3. SINAPI 94213 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 
M2 175,01 BDI 1 81,21 14212,56 

 

1.11.4. 

 

SINAPI 

 

100327 

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

 

M 

 

11,00 

 

BDI 1 

 

81,24 

 

893,64 

1.12.   ACESSÓRIOS      

 

1.12.1. 

 

SINAPI 

 

86906 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

UN 

 

10,00 

 

BDI 1 

 

123,17 

 

1231,70 

 
1.12.2. 

 
PMRS 

 
08 

BANCADA E CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 

MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

 
UNIDADE 

 
3,00 

 
BDI 1 

 
843,26 

 
2529,78 

 
1.12.3. 

 
PMRS 

 
09 

TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 
UNIDADE 

 
2,00 

 
BDI 1 

 
906,47 

 
1812,94 

 
 

1.12.4. 

 
 

SINAPI 

 
 

86939 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* 

CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
 

UN 

 
 

2,00 

 
 

BDI 1 

 
 

525,35 

 
 

1050,70 

 
1.12.5. 

 
SINAPI 

 
86931 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
UN 

 
2,00 

 
BDI 1 

 
568,01 

 
1136,02 
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1.12.6. SINAPI 99857 
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM 

ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS 
M 6,75 BDI 1 104,29 703,96 

1.13.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      

 

1.13.1. 

 

SINAPI 

 

92005 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

UN 

 

30,00 

 

BDI 1 

 

67,08 

 

2012,40 

 

1.13.2. 

 

SINAPI 

 

92000 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

UN 

 

18,00 

 

BDI 1 

 

33,00 

 

594,00 

 

1.13.3. 

 

SINAPI 

 

91993 

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

UN 

 

8,00 

 

BDI 1 

 

50,27 

 

402,16 

 

1.13.4. 

 

SINAPI 

 

91953 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

UN 

 

9,00 

 

BDI 1 

 

31,21 

 

280,89 

 
1.13.5. 

 
SINAPI 

 
92023 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
UN 

 
5,00 

 
BDI 1 

 
55,32 

 
276,60 

 

1.13.6. 

 

SINAPI 

 

91959 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

UN 

 

2,00 

 

BDI 1 

 

49,57 

 

99,14 

 
1.13.7. 

 
SINAPI 

 
92033 

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA 

DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
UN 

 
1,00 

 
BDI 1 

 
88,33 

 
88,33 

 
1.13.8. 

 
SINAPI 

 
97589 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 
UN 

 
21,00 

 
BDI 1 

 
48,41 

 
1016,61 

1.13.9. SINAPI-I 1088 
REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA 

FLUORESCENTE DE 18/20 W 
UN 21,00 BDI 1 35,39 743,19 

 
1.13.10. 

 
SINAPI 

 
91871 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
2,50 

 
BDI 1 

 
16,63 

 
41,58 

1.13.11. SINAPI-I 39128 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO 
UN 2,00 BDI 1 1,83 3,66 

1.13.12. SINAPI-I 1872 
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 
UN 35,00 BDI 1 3,34 116,90 
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1.13.13. SINAPI-I 7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 33,00 BDI 1 7,53 248,49 

1.13.14. SINAPI 91937 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 21,00 BDI 1 13,79 289,59 

1.13.15. SINAPI-I 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 2,00 BDI 1 0,24 0,48 

 
1.13.16. 

 
SINAPI-I 

 
11950 

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 

40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS 

 
UN 

 
2,00 

 
BDI 1 

 
0,49 

 
0,98 

 
1.13.17. 

 
SINAPI 

 
91927 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- 

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
200,00 

 
BDI 1 

 
5,01 

 
1002,00 

 
1.13.18. 

 
SINAPI 

 
91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
1.123,50 

 
BDI 1 

 
7,35 

 
8257,73 

 
1.13.19. 

 
PMRS 

 
10 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 

EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 24 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 
UNIDADE 

 
1,00 

 
BDI 1 

 
182,20 

 
182,20 

1.13.20. SINAPI 93653 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 10,00 BDI 1 14,23 142,30 

1.13.21. SINAPI 93654 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 40,00 BDI 1 14,91 596,40 

1.13.22. SINAPI 93655 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 1,00 BDI 1 16,34 16,34 

1.13.23. SINAPI 93656 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 1,00 BDI 1 16,34 16,34 

 
1.13.24. 

 
SINAPI 

 
91836 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
42,40 

 
BDI 1 

 
15,39 

 
652,54 

 
1.13.25. 

 
SINAPI 

 
91854 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
8,00 

 
BDI 1 

 
11,70 

 
93,60 

 
1.13.26. 

 
SINAPI 

 
91834 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
214,70 

 
BDI 1 

 
11,35 

 
2436,85 
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1.14.   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS      

 

1.14.1. 

 

SINAPI 

 

102617 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA 

DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 

 

UN 

 

1,00 

 

BDI 1 

 

3572,50 

 

3572,50 

 

1.14.2. 

 

SINAPI 

 

99635 

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", 

ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 

UN 

 

1,00 

 

BDI 1 

 

402,00 

 

402,00 

 

1.14.3. 

 

SINAPI 

 

89446 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 

M 

 

25,65 

 

BDI 1 

 

7,08 

 

181,60 

 
1.14.4. 

 
SINAPI 

 
89362 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
UN 

 
12,00 

 
BDI 1 

 
10,78 

 
129,36 

 

1.14.5. 

 

SINAPI 

 

89395 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

 

UN 

 

7,00 

 

BDI 1 

 

14,93 

 

104,51 

 
1.14.6. 

 
SINAPI 

 
89579 

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
UN 

 
3,00 

 
BDI 1 

 
14,80 

 
44,40 

 
1.14.7. 

 
SINAPI 

 
89732 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
UN 

 
6,00 

 
BDI 1 

 
18,72 

 
112,32 

 
1.14.8. 

 
SINAPI 

 
89814 

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 
UN 

 
6,00 

 
BDI 1 

 
23,14 

 
138,84 

 
1.14.9. 

 
SINAPI 

 
89784 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

 
UN 

 
8,00 

 
BDI 1 

 
29,46 

 
235,68 

1.14.10. SINAPI-I 38979 
TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE 

E FRIA PREDIAL 
M 3,77 BDI 1 16,50 62,21 

 
1.14.11. 

 
SINAPI 

 
89798 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

 
M 

 
12,00 

 
BDI 1 

 
18,45 

 
221,40 
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1.14.12. 

 
SINAPI 

 
89713 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
M 

 
28,18 

 
BDI 1 

 
41,92 

 
1181,31 

 

1.14.13. 

 

SINAPI 

 

94673 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 

UN 

 

4,00 

 

BDI 1 

 

12,84 

 

51,36 

 
1.14.14. 

 
SINAPI 

 
89397 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 
UN 

 
8,00 

 
BDI 1 

 
17,52 

 
140,16 

 
1.14.15. 

 
SINAPI 

 
89714 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 
M 

 
4,00 

 
BDI 1 

 
46,56 

 
186,24 

1.15.   REDE LÓGICA      

 
1.15.1. 

 
SINAPI 

 
91856 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
5,23 

 
BDI 1 

 
15,56 

 
81,38 

 
1.15.2. 

 
SINAPI 

 
91872 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
30,42 

 
BDI 1 

 
22,06 

 
671,07 

 
1.15.3. 

 
SINAPI 

 
95818 

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC 

SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

 
UN 

 
9,00 

 
BDI 1 

 
60,73 

 
546,57 

1.15.4. SINAPI-I 7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 9,00 BDI 1 7,53 67,77 

1.15.5. SINAPI 98307 
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019 
UN 9,00 BDI 1 59,79 538,11 

 
1.15.6. 

 
SINAPI 

 
94227 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

 
M 

 
8,10 

 
BDI 1 

 
88,61 

 
717,74 

 
 

1.15.7. 

 
 

SINAPI 

 
 

91170 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU 

COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU 

ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 

 
 

M 

 
 

43,75 

 
 

BDI 1 

 
 

3,35 

 
 

146,56 
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1.15.8. SINAPI 98301 
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 
UN 1,00 BDI 1 630,00 630,00 

 

1.15.9. 

 

SINAPI 

 

98295 

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

 

M 

 

48,80 

 

BDI 1 

 

7,00 

 

341,60 
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ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO 

LOTE 01 – POSTO DE SAÚDE CENTRAL 
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Item 

 
Descrição 

 
Valor (R$) 

 
Parcelas: 

1 2 3 4 5 

1. REFORMA POSTO CENTRAL % Período:      

      

 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
% Período: 

100% 
R$ 979,92 

      

 
1.2. INFRAESTRUTURA 

% Período: 
100% 

R$ 7.930,18 

      

 

1.3. PAREDES 
% Período: 

50% 
R$ 2.223,30 

50% 
R$ 2.223,30 

      

 

1.4. ESQUADRIAS 
% Período: 

100% 
R$ 10.285,19 

      

 
1.5. PISO 

% Período: 
50% 

R$1.587,76 
50% 

R$ 1.587,76 

      

 
1.6. REVESTIMENTO 

% Período: 
50% 

R$ 2.477,01 
50% 

R$ 2.477,01 

  

% Período: 

     

 

1.7. PINTURA 

50% 
R$ 7.781,84 

50% 
R$ 7.781,84 

      

 
1.9. Telhado 1 

% Período: 
100% 

R$ 952,40 

      

1.10 

. 

 

Telhado 2 
% Período: 

100% 
R$ 4.542,47 

      

1.11 
. 

 
Telhado 3 

% Período: 
100% 

R$ 29.763,28 
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1.12   
% Período: 

 

 
% Período: 

 

 
% Período: 

 

 
% Período: 

 

 
% Período: 

 

 
% Período: 

 

 
% Período: 

 

 
% Período: 

 

 
% Período: 

 

 
% Período: 

 100%    

. Telhado 4  R$ 7.242,44 

     

1.13   100% 

. Telhado 5  R$ 9.438,91 

     

1.14   100% 

. Telhado 6  R$ 1.006,76 

     

1.15   100% 

. Telhado 7  R$ 2.826,10 

     

1.16   100% 

. Telhado 8  R$ 3.245,91 

     

1.17   100% 

. Telhado 9  R$ 279,87 

     

1.18   100% 

. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$ 560,48 

     

1.19   100% 

. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM  R$ 11,307,44 

     

1.20   100% 

. PAISAGISMO  R$ 4.130,09 

     

1.21   100% 

. METAIS  R$ 407,68 

        

 
  

Investimento: 8.910,10 59.298,14 28.441,17 18.580,67 7.781,84 

 %: 7,24% 48,21% 23,12% 15,10% 6,33% 
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ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO 

LOTE 01 – PARTE 02 - POSTO DE SAÚDE CENTRAL 
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Item 

 
Descrição 

   
Valor (R$) 8.828,00 

 
Parcelas: 

1 
   

1. REFORMA POSTO CENTRAL - LOTE 2  % Período: 100,00% 
      R$ 8.828,00 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES   % Período: 100,00% 
      R$ 206,11 

1.2. INFRAESTRUTURA   % Período: 100,00% 
      R$ 281,56 

1.3. PAREDES    % Período: 100,00% 
      R$ 517,65 

1.4. ESQUADRIAS    % Período: 100,00% 
      R$ 7.381,46 

1.5. REVESTIMENTO   % Período: 100,00% 
      R$ 283,18 

1.6. PINTURA    % Período: 100,00% 
      R$ 158,04 
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ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

LOTE 02 – ESF SÃO MIGUEL NOVO 
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Item Descrição 
Valor

 
(R$) 

Parcelas: 1 2 3 4 5 

 

1. REFORMA ESF RURAL EM SÃO MIGUEL NOVO 
% Período: 

100% 
R$ 

    

      

 

1.1. Serviço Preliminar 
% Período: 

100% 
R$ 921,60 

      

 

1.2. Reforço Estrutural 
% Período: 

100% 
R$ 3.151,24 

      

 

1.3. Calçada 
% Período: 

100% 
R$ 548,03 

      

 

1.4. Abertura de vão - Paredes Platibanda 
% Período: 

100% 
R$ 120,03 

      

 
1.5. Revestimentos 

% Período: 
50% 

R$ 14.207,26 
50% 

R$ 14.207,26 

  

% Período: 

     

 

1.6. Pintura: Paredes Internas 

50% 
R$ 21.645,58 

50% 
R$ 21645,58 

 

% Período: 

     

 

1.7. Pintura: Paredes Externas 

50% 
R$13.642,72 

50% 
R$13.642,72 

      

 

1.8. Esquadrias 
% Período: 

100% 
R$ 8.698,45 

      

 
1.9. Cobertura 

% Período: 
50% 

R$ 3.210,69 
50% 

R$ 3.210,69 
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Total:   R$ 118.851,85  %: 6,69% 21,97% 11,95% 29,69% 29,69% 

Investimento: R$ 7.951,59 R$ 26.116,40 R$ 14.207,26 R$35.288,30 R$ 35.288,30 

 %: 6,69% 28,66% 40,62% 70,31% 100% 

 
Investimento: 

R$ 

7.951,59 

R$ 

34.067,99 

R$ 

48.275,25 

R$ 

83,563,55 

R$ 

118.851,85 
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ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

LOTE 03 – ESF JACUÍ 

 
Item Descrição 

 
Parcelas: 

1 2 3 4 5 

       

 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
% Período: 

100% 
R$ 921,60 

      

 

1.2. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 
% Período: 

100% 
R$ 5.950,55 

      

 

1.3. INFRAESTRUTURA 
% Período: 

100% 
R$541,98 

      

 

1.4. PAREDES 
% Período: 

100% 
R$24.037,64 

      

 

1.5. ESQUADRIAS 
% Período: 

50% 
R$12.058,94 

50% 
R$12.058,94 

      

 

1.6. REVESTIMENTO 
% Período: 

50% 
R$241,07 

50% 
R$241,07 

      

 
1.7. PINTURA 

% Período: 
100% 

R$12.950,46 

  

% Período: 

     

 

1.8. PINTURA EXTERNA 

100% 
R$4.469,94 

      

 

1.9. ACABAMENTO 
% Período: 

50% 
R$10.476,60 

50% 
R$10.476,60 

      

 

1.10. FORRO 
% Período: 

100% 
R$22.042,53 

      

 
1.11. TELHADO 

% Período: 
100% 

R$30.103,95 
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1.12. ACESSÓRIOS 
% Período: 

   100% 
R$8.465,10 

 

      

 

1.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
% Período: 

50% 
R$9.805,65 

50% 
R$9.805,65 

      

 

1.14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
% Período: 

50% 
R$3.381,95 

50% 
R$3.381,95 

      

 
1.15. REDE LÓGICA 

% Período: 
100% 

R$3.740,80 

       

 
Total: R$ 185.152,94  %: 26,78% 46,33% 12,91% 11,57% 2,41% 

Investimento: R$49.577,02 R$85.785,17 R$23.905,26 R$21.415,56 R$4.469,94 

 %: 26,78% 73,11% 86,02% 97,59% 100,00% 

 
Investimento: 

R$ 

49.577,02 

R$ 

135.362,19 

R$ 

159.267,45 

R$ 

180.683,01 

R$ 

185.152,94 
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