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CONTRATO 036/2020

EDITAL DE ORIGEM: CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2020
N° DO PROCESSO: 306/2020

Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Restinga Séca e a empresa Construtora Agudense
Lida - ME para revitalizacdo do entorno e
pavimentagdo do acesso da Estagdo Férrea.

O MUNICIPIO DE RESTINGA SECA (RS), CNPJ n° 87.490.306/0001-51, neste ato representado pelo
Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, brasileiro, divorciado, Eng. Agrénomo, inscrito no CPF sob
n° 001.803.030-07 e no RG sob n° 5078300091, residente e domiciliado na Av. Julio de Castilhos, n® 259,
apto 402, Centro, Restinga Séca (RS), CEP 97200-000, denominado doravante CONTRATANTE, e de
outro lado a empresa CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA - ME, CNPJ n° 10.571.901/0001-97, com
sede & Av. Borges de Medeiros, n® 1616, Municipio de Agudo (RS), CEP 96.540-000, representada por
Pedro de Lima, s6cio administrador, brasileiro, separado judicialmente, mestre de obras, residente e
domiciliado na Rua Independéncia, n® 327, térreo, Centro, Agudo (RS), CEP 96.540-000, inscrito no CPF
sob n° 116.815.940-72 e no RG sob n® 7032377611, neste ato denominada CONTRATADA tem entre si
justo e CONTRATADO, o que contém as CLAUSULAS a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a contratagio de empresa por empreitada global para
execugdo da revitalizagdo do entorno e pavimentagio do acesso na Estagdo Férrea, Contrato de repasse
OGU N° 878460/2018, conforme memorial descritivo, planilha orgamentdria, cronograma fisico-financeiro
€ croquis em anexo a este contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. O prazo de execugéo do objeto deste contrato serd de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do
recebimento por parte da CONTRATADA da Ordem de inicio da Obra.

2.2. A execucdio do objeto do presente contrato dar-se-a pelo regime de empreitada global, devendo a
contratada fornecer o material e m&o de obra necessérios a realizag4o total da obra.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATADO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
3.1. O valor total contratado para a execugio do objeto corresponde a R$ 230.519,58 (duzentos e trinta mil,
quinhentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos);

3.2. O pagamento sera efetuado de forma parcelada de acordo com o cronograma fisico financeiro,
ocorrendo apos a medigdo e fatura serem aprovadas pelo Departamento de Engenharia da Secretaria de
Obras, devendo a contratada apresentar junto a fatura as guias de recolhimento das contribui¢es para o
FGTS e o INSS dos colaboradores utilizados na obra.

3.3. O pagamento ocorrerd em até 15 (quinze) dias ap6s a aprovagdo da fatura pelo Departamento de
Engenharia da Secretaria de Obras.

3.4. Ocorrendo atraso no pagamento por parte da contratante apés a liberagfo dos recursos, os valores serdo
corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, € a
Administragdo compensara a contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata.

3.5. Serdo processadas as retengdes previdencidrias nos termos da lei que regula a matéria.
3.6. A nota fiscal/fatura emitida pela empresa devera conter, em local de facil visualizacfo, a indicagdo do
nuamero do edital de licitagdo e do mimero do contrato de execugdo.

CLAUSULA QUARTA — PRAZOS E GARANTIA CONTRATUAL
4.1. O prazo de vigéncia do contrato serd de 01 (hum) ano a contar da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado a critério da contratante desde que por razdes aceitaveis.

4.3. O prazo de execugdo do objeto deste contrato serd de 180 (cento e oitenta) dias, cgitados a partir do
recebimento por parte da CONTRATADA da Ordem de inicio da Obra.
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4,2. E condigdo para emissdo da ordem de inicio de obra a apresentagéio por parte da empresa vencedora de
garantia, em uma das modalidades previstas no Art. 56, §1°, incisos I, 1l e 1II, da Lein® 8.666/1993,
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato.

CLAUSULA QUINTA - DO ORCAMENTO MUNICIPAL
5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta da seguinte Dotagdo Orgamentdria:

Classificaciio Funcional | Atividade/Projeto/Elemento  de | Fonte | Reduzido
Programatica Despesa

23 695 0040 1 105 00 | 1105 449051 2064 | 38358
23 695 0040 1 105 00 | 1105 449051 01 37838

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. Compete & contratada:

a) Efetuar a matricula da obra junto ao INSS, antes do inicio da sua execugdo, bem como emitir a devida
anotacdo da responsabilidade técnica — ART — de execugdo junto ao CREA/RS ou registro de
responsabilidade técnica - RRT - de execugdo junto ao CAU;

b) Entregar o comprovante de matricula da obra no INSS e a ART ou RRT no Departamento de Engenharia
da Secretaria de Obras em até 05 (cinco) dias apds a assinatura do contrato;

¢) Instalar a placa de obra j4 no primeiro dia em que iniciar o trabalho;

d) Observar durante a execugo do contrato as normas técnicas apliciveis & obra, bem como as normas de
seguranca do trabalho;

€) Arcar com os encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do Contrato; bem como
encargos previdencidrios previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-la a
época propria, uma vez que seus empregados ndo manterio nenhum vinculo empregaticio com a
Contratante;

f) Executar a obra observando fielmente o projeto basico, inclusive em relagdo a qualidade e quantidade
dos materiais e ao cronograma de execugéo, € os termos da sua proposta;

g) Manter o quadro funcional devidamente uniformizado e usando equipamentos de protecdo que a
atividade exige;

h) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da execugdo da obra e ainda das
obrigagdes estabelecidas na legislagéo especifica quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
empregados, ainda que acontecido em dependéncia da Contratante;

i) Responder por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada & execugéo
do contrato, originariamente ou vinculada por prevengéo de conexdo ou continéncia;

i) Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de seguranga recomendados pelas
normas regulamentares, afastando do servigo aquele(s) empregado(s) que se negar (em) a usa-los;

k) Prever toda a m#o-de-obra necesséria para garantir a execucdo da obra, nos regimes contratados,
obedecidas as disposigdes da legislagio trabalhista vigente;

1) Responder, em relagéo aos seus funcionarios, por todas as despesas decorrentes da execugdo do servigo e
por outras correlatas, tais como saldrios, seguros de acidentes, tributos, indenizagdes, e outras que por
ventura venham a ser criadas por leis;

m) Responder pelos danos causados diretamente a Contratante, ou aos bens da mesma, ou ainda a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execucdio do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagfio ou acompanhamento pela Contratante;

n) Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

0) Manter, durante o periodo de contratagdo, o atendimento das condices de habilitagdo exigidas na
licitagdo;

p) Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, os comprovantes de pagamento de salarios e
beneficios dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais;

q) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infragdo cometida por seus empregados quando da
execugdo do servigo objeto do contrato;
r) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e servigos executados/fornecidos, inclusiyy pela
promogdo de readequagdes sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a congécucao

do objeto pactuado.

s) Executar a obra obedecendo fielmente ao cronograma fisico-financeiro pactuado no contrato.
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t) Garantir a seguranga no canteiro de obras de modo a ndo deixar buracos expostos, pontas de ferros e
madeiras expostos, bem como evitar quaisquer outras situagBes que possam comprometer a seguranga das
pessoas que eventualmente venham a acessar o local das obras.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1. Compete & Contratante:

a) Fiscalizar a execugfio da obra e o cumprimento das cldusulas contratuais;

b) Realizar as medigdes de obra de acordo com o cronograma fisico-financeiro pactuado neste contrato;
¢) Efetuar o pagamento nas datas aprazadas.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL E DEMAIS SANCOES

8.1. A rescisdo do contrato ocorrera pelas causas e na forma previstas nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal
n° 8.666/93.

8.2. O descumprimento das obrigacBes assumidas neste contrato devera ser objeto de comunicagdo escrita,
tendo a parte inadimplente o prazo de 5 (cinco) dias para alegar o que entender de direito.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1. Pelo inadimplemento das obrigagbes de acordo com o Decreto n.° 32/2018, seja na condigéo de
participante da concorréncia ou de contratante, as licitantes, conforme as infra¢Ses estardio sujeitas as
seguintes penalidades:

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensdo do direito de licitar e
contratar com a Administracdo pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratacdo;

b) manter comportamento inadequado durante a licitagdo: afastamento do certame e suspensdo do direito
de licitar e contratar com a Administragéo pelo prazo de 1 (um) ano;

¢) executar o contrato com irregularidades, passiveis de corregdo durante a execu¢dio e sem prejuizo ao
resultado: adverténcia;

d) deixar de efetuar a matricula da obra junto ao INSS: multa de 0,5% sobre o valor contratado e
suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administragdo pelo prazo de 1 (um) ano;

¢) deixar de emitir a devida Anotagdio de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/RS ou Registro de
Responsabilidade Técnica junto ao CAU: multa de 1% sobre o valor contratado e suspensdo do direito de
licitar e contratar com a Administragdo pelo prazo de 1 (um) ano;

f) deixar de instalar a placa de obra no primeiro dia em que iniciar o trabalho: adverténcia e prazo para
instalagéio em até 24 horas apés a adverténcia. Ndo atendimento em 24 horas apos a adverténcia: multa de
0,3% sobre o valor {otal contratado.

g) Pelo atraso injustificado na execugdo dos servigos se sujeita o contratado &s penalidades previstas no
caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade:

g.1) Caso ocorra atraso injustificado na execugdo da obra, contrariando o cronograma, serd aplicada a
Contratada a multa de 0,2 % (dois décimos de por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor a total
a que teria direito de receber, até o limite de 05 (cinco) dias uteis.

2.2) Atraso injustificado superior a 05 (cinco) dias iteis - multa de mora de 1% (hum por cento) calculado
sobre o valor total a que teria direito de receber, por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias iteis, apos
este prazo serd considerado rescisdo contratual.

h) Pela inexecugdo total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
ao contratado as seguintes san¢des:

h.1) Multa de 8% (oito por cenio) no caso de inexecugdo parcial do contrato, cumulada com a pena de
suspensdo do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administracdo pelo prazo de 01 (um
ano);

h.2) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecu¢do total do contrato, cumulada com a pena de
suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a Administragdo pelo prazo de 02 (dois) anos;

h.3) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes de puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administragéo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangdo aplicada co base no inciso
anterior.

Observagdo: As multas a que se refere a letra "h", subitens "h.1" e "h.2" serdo calculad
néo adimplido do contrato.
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i) executar a obra em desconformidade com o projeto basico: Multa de 10% (dez por cento) sobre total do
contrato, cumulada com a pena de Declaragdo de Inidoneidade e suspensdo do direito de licitar e
contratar com a Administragdo Publica pelo prazo de 02 (dois) anos.

9.2. A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, sera descontada da garantia do respectivo
contratado quando esta for prestada na modalidade caugfio em dinheiro. Nos demais casos a empresa serd
cobrada administrativamente e podera ser inscrita no cadastro de divida ativa do municipio.

9.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderd o
contratado pela sua diferenga, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragio ou cobrada judicialmente.

9.4. As penalidades serdo registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

9.5. Nenhum pagamento sera efetuado pela Administragdo enquanto pendente de liquidagio qualquer
obrigagdo financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

CLAUSULA DECIMA - DA LEGALIDADE E VINCULACAO DO CONTRATO
10.1. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de
1993 e esta vinculado ao edital de Concorréncia Piblica n® 001/2020.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO

11.1. A fiscalizagdo da execuglio contratual deverd ser efetuada pelo servidor designado pelo
Departamento de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras do Municipio de Restinga Séca, nomeado
por portaria.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Séca para dirimir qualquer divida ou casos
omissos a este Contrato.

E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma e teor, na
presenga de duas testemunhas.

EOZMM:

PEDRO DE LIMA
Construtora Agudense Ltda - ME

2%

Nome: Modon 55012 dho. Rehen Nc‘)’iﬁe:}z a1 JHES Suen

CPF: 0l-327 . 180 -4 CPE: 970, b4y Sy )Y
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ANEXO 1 - MEMORIAL DESCRITIVO- REVITALIZACAO DO RECINTO FERROVIARIO
(PAISAGISMO E ENTORNO)

1. CONSIDERACOES GERAIS:

A execucdo dos servigcos obedecerd rigorosamente aos projetos e a estas especificacdes, ndo
podendo ser inserida qualquer modifica¢io sem o consentimento por escrito da fiscalizagdo. Os projetos e
especificaces sfo elementos que se complementam, devendo as eventuais discordéncias ser resolvidas
pelo autor, e na sua auséncia, pela fiscalizagdo. Eventualmente, poderfio ser constatadas divergéncias
entre especificacdes contidas nas pecas graficas e nos documentos integrantes do projeto, devendo ser

observada a seguinte ordem de prioridade: 1° Projeto, 2° Memorial Descritivo e 3° Orcamento, salvo
dito em contrério pela

fiscalizacfo da obra.

Nestas especificagdes fica esclarecido que s6 serd permitido o uso de materiais ou equipamentos
similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, desempenharem idénticas fungdes
construtivas e apresentarem as mesmas caracteristicas formais e técnicas.

De modo algum a atuagfo da fiscalizagfio eximird ou atenuard a responsabilidade da contratada.
S¢ 4 contratada cabera a responsabilidade pela perfeicdo da obra em todos osseus detalhes.

Devera ser realizada a visita no local da obra para verificagfo das condicdes da edificagfo.

Os servicos e materiais obedecerfio sempre as normas e métodos pertinentes da ABNT. Os
quantitativos da planilha em anexo, bem como a integralidade dos servicos e insumos necessérios a
cada item da mesma devera ser verificado pela a Empresa licitante antes da sua
participagdo no processo licitatério.

A partir do momento da sua participagdo no processo Licitatdrio, a empresa aceita, de forma
tacita, a realizacdo de todos os servigos presentes na Planilha, nas condigdes exigidas no Memorial
descrito e conforme o Projeto apresentado, ndo cabendo solicitagéo de aditivo durante o processo, salvo
servigos solicitados a mais e/ou verificado a necessidade durante a execugdo dos servigos.

2. GENERALIDADES:

O presente Memorial Descritivo refere-se & execugfio do projeto paisagistico e urbanistico de
entorno da Estacdo Ferroviaria, que consistird na execugdo de rua de acesso com passeio, éareas
pavimentadas para uso publico e infraestrutura (rede hidraulica e elétrica) para area verde.

A 4rea de intervencdo total é de 3011,32 m?, que seréa destinada a comportar espago piblico de
4rea de verdeflazer junto ao recinto ferrovidrio, configurado como um espago de convivéncia e
permanéncia, com caracteristicas de praga urbana. O espago contard com espagos gramados, com
diferentes espécies vegetais que serfo definidas em projeto especifico. A excegdo da iluminagdo que serd
implantada ja nesta etapa, o mobilidrio urbano como bancos, lixeiras, placas de sinalizagdo e informagéo
turistica serdo objeto de projeto detalhado.

Serd executado prolongamento e pavimentagdo da Rua Getilio Vargas existente, via existente
de porte local, de modo que dard continuagéo ao tragado da malha urbana existente e criard melhores
condicBes de conexdo e acessibilidade aos espagos do recinto ferroviario. Sera realizado também a
pavimentagiio da Rua Alexandre Pasqualini, juntamente com meio-fio e passeio.

3. SERVICOS
3.1 INSTALACOES PROVISORIAS
Cabera a empresa contratada, a responsabilidade das instalagdes provisorias de energia, dgua e
esgoto, os transportes fora e dentro do canteiro da obra, incluindo o estabelecimento e manutengéo dos
meios de transporte verticais para atender as suas necessidades.
Da mesma forma, caberd a empresa a construgdo dos barracdes, depésitos e demais instalagdes
para atender a NR-18, no que couber.

3.2. INFRAESTRUTURA
Deverdo ser executadas as redes de infraestrutura elétrica e de esgoto pluvial conforme

especificado em projeto.

3.2.1.ESGOTO PLUVIAL

Deverdo ser executados drenos para captagdo de agua pluvial, localizados nas éreas gramadas
conforme indicagdo em projeto. Os drenos deverdo ser construidos em alvenaria de tijolo macigo, com
em concreto, rebocados internamente e com tampa em grelha de ferro fundido. A condugio ?s aguas
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pluviais serd feita por tubulaggio de concreto, com 30 e 40 centimetros de didmetro, conforme indicacéo,
e declividade de 1%. A rede de captago pluvial devera ser levada até a boca de lobo, cuja localizagio
esta especificada em projeto.

As bocas de lobo deverdo ser construidas em concreto pré-moldado conforme dimensdes especificadas
em projeto. A abertura da boca de lobo devera ser de 800mm x 400mm. As bocas de lobo deverdo
conduzir, com tubulagdo em concreto de 40cm de didmetro, as dguas pluviais até a caixa de esgoto
existente na Rua Oswaldo Aranha.

3.2.2. INSTALACOES ELETRICAS

Devera ser executada instalag8o elétrica subterrinea para alimentagfio dos postes de iluminagdo.
Os eletrodutos serdo do tipo PEAD flexivel corrugado na cor preta de 1 1/2” e devera ser enterrado a uma
altura minima de 15cm.

Junto de cada poste devera posicionada caixa de passagem subterrdnea, em polietileno, com
didmetro interno minimo de 30cm e com fundo em areia, por onde devera ser executado o aterramento
de cada poste. A haste de aterramento deverad ser de cobre, com 1/2" de didmetro x 1,00m de
comprimento.

Os postes serdo em ferro, galvanizados e com pintura automotiva na cor preta fosca com
lampadas em LED de 60W, soquete E-27, temperatura de cor morna, abaixo de 3000K. Os postes
devero ser chumbados em base de concreto armado de 40 x 40 / 50cm. Os postes terdo altura de 2,50m e
deverdo obedecer aos detalhes especificados em projeto proprio.

3.3. PAVIMENTOS
3.3.1. VIA ENTORNO DA ESTACAO
A via (leito carrogdvel) do entorno, deverd ser executado pavimento em blocos de concreto
Intertravado do tipo Unistein, com 8 cm de espessura e 35 MPA de resisténcia. O solo devera receber
raspagem superficial para remocfio da camada vegetal. Os blocos deverdo ser assentados sobre camada
de p6 de pedra ou areia com espessura minima de 6 cm. Em funcfio dos caimentos necessarios para
escoamento das 4guas pluviais, serfio aceitos espessuras inferiores, com no minimo 4 c¢m nas regides de
cota mais baixa. Apds assentados os blocos, e devidamente rejuntados com pé de pedra, devera ser
executada a compactagfo, com rolo ou placa vibratéria.
No projeto (prancha 02/06), esta drea pavimentada estd discriminada no Quadro de Quantitativo
como Area de pavimentacdio 01.

3.3.2. PASSEIO PUBLICO (CALCADA DE ACESSO A ESTACAO)

O Passeio publico (calgada de acesso a estagio) deverd ser executada em concreto
desempenado, com junta pléstica na cor cinza a cada 2m. Dever4 ser executado lastro de 5 cm de brita n°
2 sobre camada de solo compactado, seguido de malha metélica com espagamento 10 x 10cm composta
de barras de ago com 3,4mm de didmetro. Por fim, devera ser executado lastro de concreto fck 20 Mpa
com espessura de 6¢cm. Ao longo do passeio, serfio executados rebaixamentos ao nivel da rua, com
rampas para acessibilidade de forma a atender a NBR 9050/2015.

No projeto (prancha 02/06), esta area pavimentada estd discriminada no Quadro de Quantitativo
como Area de pavimentagdo 02.

3.3.3. PASSEIOS (LARGO DA ESTACAO)

Os passeios deverdo ser executados em blocos de concreto Intertravado do tipo Unistein, com 6
cm de espessura e 35 MPA de resisténcia. O solo devera receber raspagem superficial para remogao da
camada vegetal. Os blocos deverdo ser assentados sobre camada de p6 de pedra ou areia com espessura
minima de 6 cm. Em fungfio dos caimentos necessarios para escoamento das dguas pluviais, serdo
aceitos espessuras inferiores, com no minimo 4 cm nas regides de cota mais baixa. Apés assentados os
blocos, e devidamente rejuntados com pé de pedra, devera ser executada a compactagdo, com rolo ou
placa vibratdria.

Ao longo do passeio, serdio executados rebaixamentos ao nivel da rua, com rampas para atender a
NBR 9050/2015.

Os passeios, no que tange os quantitativos, estio denominados como Passeio 01 e Passejp 02 em
quadro de 4reas anexo ao projeto, na prancha 04/06.

3.3.4CAMINHOS
Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro Restinga Séca, terra de Iberé Camargo.Terra de Tradicionaligtas.
Restinga Séca (RS), CEP 97200-000 CNPJ n° 87.490.306 1-51

Telefone: (55) 3261-3200
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Os passeios que compdem o tracado do paisagismo, designados em projeto como caminhos,
serdo executados da mesma maneira que o passeio pablico (calcada de acesso a estagfio), item 3.3.2
deste Memorial.

Em projeto, os caminhos estdo denominados e sua correspondéncia consta em planilha em anexo
a prancha (prancha 04/06), contendo a area de cada segmento, sendo esta delimitada por uma “polyline”
roxa.

3.3.5DECK EM MADEIRA

Deverd ser executado deck em madeira Ipé Cumaru, conforme dimensdes especificadas em
projeto. As madeiras deverdo ser de primeira qualidade, devidamente aplainadas. Ndo deverfo ser
deixados parafusos aparentes, devendo os parafusos serem recobertos com massa misturada ao p6 da
madeira. As madeiras a serem empregadas no deck deverdo ser tratadas quanto a umidade, intempéries e
cupins. Ao final da execugiio o deck deverd ser preparado e receber 3 demfos de verniz
impregnante/stain,

3.3.6. PISO PODOTATIL
Conforme projeto em anexo, devera ser instalado piso podotétil cimenticio em dimensdes 40 x
40 cm, direcional e alerta, em atendimento ao Decreto Federal 5296, NBR 9050 e NBR 16357. O
detalhamento da execugfo, nivelamento das mesmas em relagéo ao piso adjacente e corte e juncéo das
pegas, segundo critérios da propria NBR 16357 serd fornecido pelo autor do projeto.
Os pisos deverdo ser assentes sobre lastro de concreto magro com espessura de 5 cm e este
executado sobre camada de brita n® 2, espessura 3 cm langada sobre solo compactado.

3.3.7. MEIO-FIO

Os meios fios a serem colocados serfo em concreto pré-fabricado com as seguintes dimensdes:
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
com resisténcia minima de 15 Mpa. Os meios fios a executar estio demarcados em projeto e sua
quantidade informada em Planilha Or¢amentéria.

3.4. MOBILIARIO URBANOO
3.4.1. LIXEIRAS
As lixeiras deverdo ser executadas em madeira de ipé cumaru, ou outro de qualidade e
desempenho semelhante a ser definido pela fiscalizagfo. As lixeiras deverdo ser fixas sobre bases de
concreto de modo que impossibilite a sua remogdo. As dimensdes obedecerdo a detalhamento
especificado em projeto. As madeiras devero receber tratamento de modo que adquira resisténcia contra
umidade, intempéries e cupins. Ao final devera ser aplicada 3 demé&os de verniz.

3.4.2. BANCOS

Os bancos serio executados em alvenaria de tijolos macigos com assento em madeira de
eucalipto cidré. As fiadas que dardo sustentago deverdo ter 30 cm de largura e comprimento variavel
conforme indicagio em projeto. Os detalhes para construgdo dos bancos serdo especificados em
detalhamento no projeto executivo.

Obs: Ressalta-se que, embora o projeto tenha sido concebido e inclua o mobilidrio (lixeira e bancos), os
mesmos nfio serfio executados nesta etapa.

3.5 .LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
A obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos e sujeira. Todas as instalagdes elétricas e hidraulicas
deverdio ser previamente testadas e serem entregues funcionando perfeitamente.
OBS: Eventualmente haja verificagio de algum servico necessario e que deva ser realizado
concomitantemente aqueles presentes em planilha, sendo invidveis ou onerosos demais de serem
realizados posteriormente, a executante devera informar o Departamento de Engenharia. Tais servigos
serdo listados pela Contratada e poderdo ser realizados em detrimento de outros presentes em planilha, ou
seja, adotando a supresséo e acréscimo em Planilha Orgamentéria, desde que havendo conse
escrito da administragdo, através dos seus agentes (autor/fiscalizacéo).

3.6. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Rua Moisés Cantarelli, n® 368, Centro Restinga Séca, terra de Iberé Camargo.Terra de Tradicip#alistas.

Restinga Séca (RS), CEP 87200-000 CNPJ n° 87.490.306/0001-51
Telefone: (55) 3261-3200
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A fiscalizagdo escolherd, a livre critério 8 pecas entre blocos intertravados e meios-fios, para
ensaios de resisténcia a compressdo. As pegas serdo identificadas/marcadas pelo fiscal, e antes e logo
ap6s o rompimento das mesmas no laboratério, elas devem ser fotografadas, e o relatério ser assinado
pelo laboratorista, indicando abaixo de cada foto a resisténcia adquirida. Caso os ensaios apresentem
resultados abaixo de 15 Mpa para meios fios e 35 Mpa para os Blocos Intertravados, o lote serd todo
condenado. Os custos do ensaio, ou caso haja necessidade de mais de um ensaio devido a lote recusado,
decorrerdo exclusivamente pela empresa, sem aditivo por parte da prefeitura.

Restinga Séca, RS, 02 de Setembro de 2019.

Departamento de Engenharia
Arq. Urb. Ewerton das Dores Ruiz amorim

CAU A42829-9
4
Rua Moisés Cantarelli, n°® 368, Centro Restinga Séca, terra de Iberé Camargo.{&ra de Tradicignalistas.
Restinga Séca (RS), CEP 97200-000 CNPJ n° 87.490.308/0001-51
Telefone: (55) 3261-3200 _




ANEXO 11 - PLANILHA ORCAMENTARIA

o
& /
Prago Unitério Prego Total
Item Faonte Codige Descriglio Unldade Quantidade {com BDI) (RS) iR$) + ,
Unico-Empreitada por Prego Global % e : £ TR ; g e .. 230.519,88
T, REVITALIZAGAO DO ENTORNO DO RECINTG FERROVIARIO I ; . 230.619,58 |
14. I SERVICOS PRELIMINARES =oad _ _ ! ! # 950,67 |
14,5 T EiNAPI > PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 288 _ i 330,08 950,57 | RA
1.2. ~/OBRAS ENTORNO -ASSENTAMENTO DE MEICFIOPAVIMENTACAQ AL ! TR 144,520,73 |
EXEGUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE
124, SINAPI 92405 )11 EM, ESPESSURAB OM, AF 121205 oM 212686 51,08 108.638,77 | R
12.2. comP | 001 ~ EXECUGAO DE PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO (ENTORNO) | M° | 15486 | . 71,79 11.102.,32 | RA
,. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) wg TRECHO RETO, | ,.
_ CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADC, DIMENSOES | ,_
T8 T 94273 | {[0X15X13X30 OM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR | ™ R | v B
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 |
T R R R PRAGA E PAISAGISMO % e n gl S =0 67,880,562
1.3.1. ~ COMP 001 |EXECUCAQ DE CALGADAS (PROJETO PAISAGISTICODAPRACA) | M | 470,36 | i 71,79 33.767,14 | RA
m [EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 18 .
fas SiHARL 82402 |EACES DE 22X 11 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015 - PASSEIO PUBLICO b 110,08 54,71 6.021,38 | RA
133 | comp | 003 DECK EM MADEIRA . - . W 2rar | T 18949 | 518834 [ RA
134, T Come 002 POSTE COLONIAL EM FERRO (FORNEGIMENTO E INSTALAGAC) UNIDADE | 10,00 R ” 1.276,50 | 72,765,00 | RA
13.5. TCOMP___| 004 PISO PODOTATIL ALERTA E DIRECIONAL, FORNECIMENTO E W 1392 | S B 15 0,940,866 | RA
14, e G INSTALAGOES ELETRICAS SUBTERRANEAS PARA ILUMINACAO e R 3.808,32
_ ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL |
4n SNAPL 93358 5130 M. AF. 0312016 o M3 12,00 w 65,39 784,88 | tA
" ! 'ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAD , | m
142, [ SINAPL 39246 HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO M 125,00 | A 762 | 562,50 | fA
fie ‘ SUBTERRANEO (NBR 15718) . - |
. : TFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAQ EM PVC/A, ANTICHAMA m
143. SINAPHL | 838 ipue R 450/750v, SECAD NOMINAL 1.5 MM2 ... it , Rt R
144 TEINAPEL | 2436 ELETRICISTA . el | 2000 { 15,45 | 308,00 | *A
1.4.5. | SINAPIL | 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA - T Ta000 ] 1 j 10,85 217,00 | RA
e T et Ve ”_mﬂammxoﬂm MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAC MECANIZADA. 12,00 | _m 25,06 | 300,72 | RA
; T g 7l I GAGA INSPECAO EM POLIETILENG PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS | , o I , :
147, SINAPH 34643 |0IAMETRO = 300 MM i Cow . 11,00 | o uE 157,52 | RA
'HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E i _ "
B Ok . 3 %985 | INSTALAGAO. AF, 12/2017 B | ., ol I s i 1
1.5, NSTALAGOES PARA DRENAGEM PLUVIAL DA PRACA . B | ., ST iaEE04A |
AlXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM j .m
151 SNAPI | 7002 TLOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 06X08X06M UN 7,00 447,00 | 3.129,00 | RA
B . | _PARA REDE DE ESGOTO. AF_06/2018 o d ! o
_ GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA w ; W
1.5.2. ﬁ SINAPI | 737881 /MAXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA UN 7,00 | | _ 304,32 243024 | RA
E il 5 COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTOAREIA, i - | | 0 10
A\ 7t [/ rr



Item

- Fonte

Cédigo

Descriglio

Unidade

Quantidade

Prego Unitérlo
(com BDI) (R$)

Prego Total
(RS)

{Unico-Empreltada por Prego Glo

baj

230.519,68

1.5.3.

1.6.4.

SINAPI

80108

_ ; -~
|[ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE1,5M

|(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO)
|COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26
|M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
|CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXC NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

| ]

M2

|
75,00 |

6,96 |

!

522,00

SINAPI

93379

|REATERRQ MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,6 M, COM SOLO DE 1#
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016 §

1.5.5.

SINAPI

95666

|
40,00 |

14,18

567,680

RA

RA

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 300MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

NIVEL DE INTERFERENGIAS - FORNEGIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF 12/2015 _

70,00 |

102,88

7.201,60

RA

Encargos seci

Observagbes:

[Para elaboragéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do Sl NAPI para a Unidade da Federagéo indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total. .~ |

Siglas da Composigdo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse ¢ Contrapariida; RP

- 100% Repasse; OP - 100% Gontrapartida; OLY~ 100% @ntros.

- F

L5

)




ANEXO TIT - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

q T 2 a ] 4 | & | 8 ¥ 8 5 | 10 T ] 12
ltem Descrigho Valor (R§) | Parcefas: _ ! | |
1218 | 0120 02120 03/20 | 0420 05/20 08/20 07/20 08/20 09/20 10020 | 120N

1. REVITALIZAG 00 ENTORNO DO REGINT . 230.519,58 | % Perjodo: | 23,00% | 28,t5% | 682% 24,18% | 14,56% | 749% : i

1 - |

I A .mmﬂgog PRELIMINARES T gE0,57 | % Periodo: | 100,00% : ]

RN

[ OBRAS ENTORNG -ASSENTAMENTO DEM  144.520,73 | % Periodo: | 27,70% | 86.83% | 27,70% 7.68% e !
N 35.09% | 0322% | 31,21% | 22.35% - |

[13. PRAGAE PAISAGISMO 67.680,52 | % Periodo: | o

35,45%

[15. " INSTALACOES PARA DRENAGEM PLUVIAL  13.650,44 | % Perfodo: | _ 84,28% i 1672%
. B i |

Total: R$ 230.519,58 [ W] B0 BAEh E%  ZAIEA| 1456%|  TABE
Repasse: | 54.308,04 | 52.837,05 | 15.560,10 | 56.187,45 | 33.23748 | 17.08466 | ) |

[14. INSTALACOES ELETRICAS SUBTERRANEA  3.808,32 | % Periodo: 64,66%

Perlodo; Contrapartida; | 548,58 533,70 | ._mu 17 s.i 557,44 335,73 17258 Ak IR PO e
Qutros; - i - s L i

Investimento: | 5486762 | 63,370,756 ,_m.jm._m.._a 55,744,590 | 33.573,21 | 17.257,24 | i | !

. | 2380%|  4605%  B3.77%  I70%%  9251% _ 100,00% | m w Tk

. Repasse: | 54.308,94 | 107.14509 | 122.705,00 | 177.882,24 | 211.129,72 228.214,38 | i
Acumulado: Contrapariida: 548,58 | 1.082,08 | 1.23945 | 179688 Emm 62 230530 B,
Outros: ok % i e 2 o b
investimento: | 64.857,62 | 108.228,27 | 123.044,54 | 179.688,13 | 213, 362,34 230519,58
RESTINGA SECA/RS
Responsavel Técnico

Nome: CLOVIS ERNESTO ch—.‘gmz_pcmm
CREAICAU: CREA RS 101.964:D
ART/RRT: m

Local

quinta-feira, 12 de margo de 2020

Data &ﬁv & \\
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ANEXO 1V - BDI

' CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA. NPJ 10.571.901/0001-97
AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 1616 — SL 01 - AGUDO — RS.

DECLARACAO DE BDI

DECLARAMOS, que os BDIs abaixo contemplam o0s custos
necessarios para empreitada global (fornecimento de material e méo
de obra) para execucdo de revitalizagdo do entorno e pavimentacédo
do acesso na Estacdo Férrea, Contrato de repasse OGU N©
878460/2018,, conforme especificacdes do projeto basico, planilha
orgamentaria, memorial descritivo e cronograma fisico ﬂnancelro,
anexos do EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2020.

ITEM DO FORNECIMENTO BDI (%)
Administracdo Central 3,80%
Seguro e garantias 0,32%
Risco 0,50%
Despesas Financeiras 1,02%
Lucro 8,21%
Tributos

CPRB (p/desonerado) 4,50%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%
ISSQN (aliguota x base de calculo) 1,60%
BDI COM DESONERACAO 26,72%

(1+AC+S+GHR)*(1+DF)Y*(1+L)
(1-D

=1

BD1 =

Conforme legislagdo tributaria municipal, 2 base de célculo do 1SS corresponde a 40%
do valor total deste tipo de obra, e sobre esta base, incide IS5 com aliquota de 4,00%

Restinga Seca- RS, 12 de margo de 2.020.

CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA.
Cl’ijJ 10.571. 901}' 001-97

f P

y :
3
C‘i 5 5' ¢ { Mfwmm,&h
CLOVIS ERNESTQ KRUMMENAUER 2‘;
Engenheiro Civil CREA RS 101.964-D -

‘f

N/ j %
: _ P
Rua Moisés Cantarelli, n°® 368, Centro

Restinga Séca (RS), CEP 97200-000 Restinga Séca, terra de Iberg’Camargo.
Telefone: (55) 3261-3200 CNPJ] n° 87.496:-306/0001-51
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ANEXO IV - CROQUIS

PLANTA DE SlTUACﬁO
escala; 111000
g2 hupegan3 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA
RECINTO FERROVIARIO
PROJETO DE URBANSMO E PASAGSMO
;R‘EA DE INTERVENCAD

v
Rua Moisés Cantarelli, n°® 368, Centro _ ) ) 13
Restinga Séca (RS), CEP 97200-000 Restinga Séca, terra de Iberé Camargo.
Telefone: (55) 3261-3200 CNPJ n° 87.490.306/0001-51
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