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CONTRATO 049/2020

EDITAL DE ORIGEM: TOMADA DE PRECOS 004/2020
N° DO PROCESSO DE ORIGEM: 37846/2020

Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Restinga Séca e a empresa Rodrigo Souza de Vargas &
Cia Ltda para pavimentacdo, colocagdo de meio-fio,
drenagem e passeios na rua Antonio Belamir Fontana.

O MUNICIPIO DE RESTINGA SECA (RS), CNPJ n° 87.490.306/0001-51, neste ato representado
pelo Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, brasileiro, divorciado, Eng. Agrénomo, inscrito
no CPF sob n° 001.803.030-07 e no RG sob n° 5078300091, residente e domiciliado na Av. Julio de
Castilhos, n° 259, apto 402, Centro, Restinga Séca (RS), CEP 97200-000, denominado doravante
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa RODRIGO SOUZA DE VARGAS & CIA LTDA,
CNPJ n° 10.980.394/0001-45, com sede a Rua Joao Otto Friedrich, n® 127, Municipio de Restinga
Séca (RS), CEP 97.200-000, representada por Rodrigo Souza de Vargas, inscrito no CPF sob n°
002.758.020-27 e no RG sob n° 508523781, residente e domiciliado na Rua Joao Otto Friedrich, n°
178, bairro Centro, Municipio de Restinga Séca (RS), CEP 97.200.000, neste ato denominada
CONTRATADA, tem entre si justo e CONTRATADO, o que contém as CLAUSULAS a sequir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1. Constitui objeto do presente contrato a execucdo de pavimentagdo, colocacdo de meio-fio,
drenagem e passeios na rua Antonio Belamir Fontana, de acordo com o Contrato de Repasse OGU
MDR 889314/2019 - Programa Planejamento Urbano, conforme documentacdo técnica de engenharia
gue comp®e o edital de Tomada de Precos 004/2020.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:

2.1. O presente contrato serd executado sob regime de empreitada por preco global, devendo a
contratada providenciar todo o pessoal, materiais, equipamentos, meios de transporte e demais itens
necessarios para a execugdo do projeto.

2.2. A Ordem de Inicio de Obra somente ser& emitida ap0s a apresentacéo, por parte da contratada, de
garantia em uma das modalidades previstas no Art. 56, 81°, incisos I, Il e 111, da Lei n°® 8.666/1993,
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATADO E CONDIQGES DE PAGAMENTO:
3.1. O valor contratado para a execucdo do objeto corresponde a R$ 280.263,63 (Duzentos e oitenta
mil, duzentos e sessenta e trés reais e sessenta e trés centavos).

3.2. O pagamento serd efetuado de forma parcelada, apds o recebimento de cada fatura acompanhada
da planilha de medicdo, aprovada pelo servidor responsavel pela fiscalizacdo do contrato.

3.3. Para o efetivo pagamento, as faturas deverdo se fazer acompanhar da guia de recolhimento das
contribuigdes para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na execugéo da obra.

3.4. O atraso no pagamento sera contado somente apos a liberacdo dos recursos pelo financiador, cujos
valores serdo corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do periodo, ou outro indice que vier a
substitui-lo, e a Administracdo compensaré a contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata.
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3.5. Caso o Boletim de Medicdo ateste execugdo inferior ao previsto na projecdo do cronograma
fisico-financeiro, o andamento dos pagamentos seguird o seguinte roteiro:

a) atraso na execucdo com diferenca entre 0 BM e a projecdo de até 5% a menor: havera necessidade
de a empresa justificar o atraso e 0 BM ser& encaminhado para pagamento.

b) Atraso na execucdo com diferenca entre 0 BM e a projecdo a partir de 5,01% a menor: havera
necessidade de a empresa justificar o atraso e o BM serd retido até nova medicdo que atinja o
percentual previsto na projecao para entdo ser enviado para pagamento.

3.6. Caso a empresa ndo justifique os eventuais atrasos, ou os justifique e a justificativa ndo seja aceita
pelo fiscal do contrato, estara sujeita as penalidades previstas no contrato.

3.7. Possiveis atrasos no repasse de recursos e paralisagdes de obra em funcdo de mau tempo, neste
altimo caso com as devidas anotagdes no diario de obra, serdo compreendidos como justificativa
aceitavel para eventual atraso.

3.8. Serdo processadas as retencdes previdenciarias nos termos da lei que regula a matéria.

3.9. Cada nota fiscal/fatura emitida pela empresa deverd conter em local de féacil visualizacdo a
indicacdo do nimero do contrato de execucdo, nimero do boletim de medicdo, bem como a seguinte
inscricdo: Contrato de Repasse OGU MDR 889314/2019 - Programa Planejamento Urbano.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS CONTRATUAIS:

4.1. O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 meses a contar da data de sua assinatura e o prazo de
execucdo da obra serd de 120 (cento e vinte) dias a contar da Ordem de Inicio de Obra, emitida pela
Administracdo, podendo ser prorrogado a critério da contratante desde que por razfes aceitaveis.

4.2. No caso de empresa registrada no CREA de outro estado, sera condi¢do para assinatura do
contrato a apresentacdo do visto do CREA/RS na certiddo de registro da empresa no CREA de
origem.

CLAUSULA QUINTA - DO ORCAMENTO MUNICIPAL:
5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta da seguinte Dotacdo
Orcamentaria:

Classificagao Funcional Programatica Athldade/PISOJeto/Elemento de Fonte Reduzido
espesa
15 451 0012 1 0 35 1035 449051 2067 38712
15 451 0012 1 0 35 1035 449051 1 37168

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGOES:

6.1. S&o obrigacGes da Contratada:

a) Efetuar a matricula da obra junto ao INSS, antes do inicio da sua execucdo, bem como emitir a
devida anotagdo da responsabilidade técnica — ART — de execucdo junto ao CREA/RS ou registro de
responsabilidade técnica - RRT - de execucdo junto ao CAU;

b) Entregar o comprovante de matricula da obra no INSS e a ART ou RRT no Departamento de
Engenharia da Secretaria de Obras em até 05 (cinco) dias apds a assinatura do contrato;

c) Instalar a placa de obra ja no primeiro dia em que iniciar o trabalho;

d) Observar durante a execu¢do do contrato as normas técnicas aplicaveis a obra, bem como as normas
de seguranca do trabalho;

e) Arcar com 0s encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do Contrato; bem como
encargos previdenciarios previstos na legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-la
a época propria, uma vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a
Contratante;

f) Executar a obra observando fielmente o projeto basico, inclusive em relacdo a qualidade e
guantidade dos materiais e ao cronograma de execucao, e 0s termos da sua proposta;

g) Manter o quadro funcional devidamente uniformizado e usando equipamentos de protecdo que a
atividade exige;
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h) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da execucdo da obra e ainda das
obrigacGes estabelecidas na legislacdo especifica quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas o0s
seus empregados, ainda que acontecido em dependéncia da Contratante;

i) Responder por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a
execucdo do contrato, originariamente ou vinculada por prevencdo de conexao ou continéncia;

j) Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de seguranca recomendados pelas
normas regulamentares, afastando do servigo aquele(s) empregado(s) que se negar (em) a usa-los;

K) Prever toda a mdo de obra necessaria para garantir a execucao da obra, nos regimes contratados,
obedecidas as disposicdes da legislacdo trabalhista vigente;

I) Responder, em relacdo aos seus funcionarios, por todas as despesas decorrentes da execugdo do
servi¢o e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de acidentes, tributos, indenizacGes, e
outras que por ventura venham a ser criadas por leis;

m) Responder pelos danos causados diretamente a Contratante, ou aos bens da mesma, ou ainda a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execugdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pela Contratante;

n) Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar 0s esclarecimentos
solicitados;

0) Manter, durante o periodo de contratacdo, o atendimento das condi¢es de habilitagdo exigidas na
licitacéo;

p) Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, os comprovantes de pagamento de salérios e
beneficios dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais;

q) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infracdo cometida por seus empregados quando da
execucdo do servico objeto do contrato;

r) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e servigos executados/fornecidos, inclusive
pela promogdo de readequacbes sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a
consecucdo do objeto pactuado.

s) Executar a obra obedecendo fielmente ao cronograma fisico-financeiro pactuado no contrato;

t) Garantir a segurancga no canteiro de obras de modo a ndo deixar buracos expostos, pontas de ferro e
madeiras expostos, bem como evitar quaisquer outras situa¢fes que possam comprometer a seguranga
das pessoas que eventualmente venham a acessar o local das obras ou eventuais areas de livre
circulagdo proximas a obra.

u) Permitir o livre acesso dos servidores dos 6rgaos ou entidades publicas contratantes, bem como dos
Orgdos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contabeis.

6.2. S&o obrigactes da CONTRATANTE:

a) Efetuar os pagamentos nas datas aprazadas;

b) Dar a CONTRATADA as condi¢fes necessarias a regular execucdo do contrato;

c) Acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servicos da CONTRATADA, aplicando, quando
necessario, as penalidades cabiveis.

CLAUSULA SETIMA — DAS PENALIDADES:

7.1. Pelo inadimplemento das obrigacdes de acordo com o Decreto n.° 32/2018, seja na condicdo de
participante da concorréncia ou de contratante, as licitantes, conforme as infracdes estardo sujeitas as
seguintes penalidades:

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensdo do direito de licitar e
contratar com a Administracdo pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratacao;

b) manter comportamento inadequado durante a licitacdo: afastamento do certame e suspensdo do
direito de licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo de 1 (um) ano;

C) executar o contrato com irregularidades, passiveis de correcdo durante a execucgao e sem prejuizo ao
resultado: adverténcia;

d) deixar de efetuar a matricula da obra junto ao INSS: multa de 0,5% sobre o valor contratado e
suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administragéo pelo prazo de 1 (um) ano;
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e) deixar de emitir a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/RS ou Registro de
Responsabilidade Técnica junto ao CAU: multa de 1% sobre o valor contratado e suspensédo do direito
de licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo de 1 (um) ano;

f) Pelo atraso injustificado na execugdo dos servicos se sujeita o contratado as penalidades previstas no
caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade:

g) Caso ocorra atraso injustificado na execucdo da obra, contrariando o cronograma, sera aplicada a
Contratada a multa de 0,2 % (dois décimos de por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor a
total a que teria direito de receber, até o limite de 05 (cinco) dias Uteis.

0.2) Atraso injustificado superior a 05 (cinco) dias Uteis - multa de mora de 1% (hum por cento)
calculado sobre o valor total a que teria direito de receber, por dia de atraso, até o limite de 10 (dez)
dias Uteis, ap0s este prazo sera considerado rescisao contratual.

h) Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanges:

h.1) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecucdo parcial do contrato, cumulada com a pena de
suspensdo do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administracdo pelo prazo de 01
(um ano);

h.2) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecugdo total do contrato, cumulada com a pena de
suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a Administracdo pelo prazo de 02 (dois) anos;
h.3) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes de puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o0 contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sancéo aplicada com base no
inciso anterior.

Observacdo: As multas a que se refere a letra **h*', subitens ""h.1"" e ""h.2"" ser&o calculadas sobre
0 montante ndo adimplido do contrato.

i) executar a obra em desconformidade com o projeto basico: Multa de 10% (dez por cento) sobre total
do contrato, cumulada com a pena de Declaracdo de Inidoneidade e suspensdo do direito de licitar e
contratar com a Administragdo Publica pelo prazo de 02 (dois) anos.

7.2. A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, sera descontada da garantia do respectivo
contratado quando esta for prestada na modalidade caugdo em dinheiro. Nos demais casos a empresa
seré cobrada administrativamente e podera ser inscrita no cadastro de divida ativa do municipio.

7.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragdo ou cobrada judicialmente.

7.4. As penalidades serdo registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

7.5. Nenhum pagamento sera efetuado pela Administracdo enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacdo financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimpléncia
contratual.

CLAUSULA OITAVA - DA LEGALIDADE E VINCULACAO DO CONTRATO:
8.1. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal n® 8.666 de 21 de junho de
1993 e esté vinculado ao edital de Tomada de Pre¢os N° 004/2020.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO:
9.1. A fiscalizacdo da execucdo contratual devera ser efetuada pelo servidor Lebnidas Carvalho
Cardoso.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO:

10.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art. 77 da Lei
8.666/93, em caso de rescisdo administrativa.

10.1.1. Este contrato podera ser rescindido:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos dos incisos | a XIl e XVII do art. 78 da Lei
8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitacdo, desde que
haja conveniéncia para a Administracdo; e
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c) judicialmente, nos termos da legislacéo.

10.2. Em caso de rescisdo, a CONTRATADA tera direito a receber o pagamento correspondente ao
servico executado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO:
11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Séca para dirimir qualquer davida ou casos
omissos a este Contrato.

E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma e teor, na
presenca de duas testemunhas.

Restinga Séca, 17 de junho de 2020.

PAULO RICARDO SALERNO RODRIGO SOUZA DE VARGAS
Prefeito Municipal Rodrigo Souza de Vargas & Cia Ltda
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO | DO CONTRATO 049/2020

MEMORIAL DESCRITIVO DE PAVIMENTACAQ DE VIAS URBANAS

1.0 GENERALIDADES:

O presente Memorial Descritivo refere-se &s obras de PAVIMENTACAO,
COLOCACAO DE MEIO-FIO, DRENAGEM ¢ PASSEIOS a serem executadas na rua
abaixo relacionada:

¢ Rua Antonio Belamir Fontana, trecho entre 64 metros apos a Rua Lindolfo Streck e a Rua
Ver. Dionisio G. Foletto, perfazendo 2.909,95,00m* de Assentamento de Bloco de Concreto
Intertravado, 618,00m de colocagiio de meio-fios, tubos de concreto diimetros de
400mm e 600mm; e, 12 bocas-de-lobo 0,80x1,00m, em alvenaria de tijolos macicos com
tampa de grade metilica.

2.0 SERVICOS PRELIMINARES:
A rua devera ser locada, piqueteada e nivelada, conforme projeto anexo. O nivelamento
serd feito nos dois lados ¢ no eixo da rua.

3.0 SERVICOS DE TERRAPLANAGEM:
Serd realizado o nivelamento (aterros e cortes), com o0s equipamentos necessirios e
compativeis, por conta da Prefeitura Municipal.

4.0 COLOCACAO DO MEIO-FI0:
Deverfio ser colocados meio-fios de concreto, dimensdes minimas 100x30x12 a 9cm,
assentados com argamasss de cimento ¢ areia, no trago (1:3).

5.0 COLCHAO DE AREIA:
A arcia serd colocada numa espessura constante de 15 cm, espalhada uniformemente antes
da colocagiio dos blocos.

6.0 ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO:
Os Blocos serfio de concreto intertravado Unistein, resisténcia de 35 Mpa, assentados com
auxilio de linha e martelo, marcados os niveis nas diregdes transversais ¢ longitudinais,

7.0 REJUNTE:
O rejunte serd executado com colocaglo de uma camada uniforme de 3 cm de areia sobre
os blocos ja assentados, espalhados com auxilio de vassoura de palha,

8.0 COMPACTACAO:
A compactagdo serd executada com rolo liso, do centro para as laterais, com as passadas
se sobrepondo sobre metade da anterior, por conta da Prefeitura Municipal.
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90 DRENAGEM PLUVIAL:

Serfio executadas 6 bocas-de-lobo 0,80x1,00m, em alvenaria de tijolos macigos
com tampa de grade metilica; Rede pluvial em tubos de concreto, com difimetro de
400mm ¢ 600mm colocados em valas que apresentam largura de 60 a B0cm ¢
profundidade que variam de 1,20 a 1,50m, sendo colocado um lastro de 0,10cm de areia
no fundo da vala ¢ reaterro com 0 mesmo material.

10.0 PASSEIO:
Serd colocado um lastro de brita na espessura de Scm sobre o chio batido, € apds
uma camada de 8cm de concreto com resisténcia de 20 Mpa. Alargura dos passeios
obedeceriio o projeto.

Restinga Séca, RS, 14 de janeiro de 2020.

Departamenw‘d\e_(a/gs_l’jﬂkﬂ ¢ Engenharia
Secretaria ¥unicipal de Obras
Leonidas Carvalho Cardoso

Eng. Civil CREA: 55843
P. M. Restinga Séca /RS
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ANEXO 11 DO CONTRATO 049/2020
PLANILHA ORCAMENTARIA

Prego

Nivel BDI Unitario Preco

Nivel Corrigido Item Fonte Codigo Descricao Unidade Quantidade %) | (comBDI) | Total (R$)
R$

Meta

Nivel 2 Nivel 2 1.1. SERVICOS INICIAIS = 1.178,64

Servigo Servico 1.1.1 SINAPI 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 409,25 1.178,64

Nivel 2 Nivel 2 1.2. DRENAGEM 72.638,22

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE
08MA15M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_01/2015

Servico Servico 1.2.1. SINAPI 90106 M3 367,44 5,76 2.116,45

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO,
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE
AREIA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

Servigo Servigo 1.2.2. SINAPI 94102 M3 25,84 169,35 4.376,00

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

Servico Servico 1.23. SINAPI 93368 M3 253,53 12,43 3.151,38

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
Servico Servico 1.24. SINAPI 92809 DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL M 112,00 40,42 4.527,04
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 400

S Servigo | 1.2.5. SN H 7761 | MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

M 112,00 71,35 7.991,20




ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO

Servico Servigo 1.2.6. SINAPI 92811 DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL M 239,00 58,67 14.022,13
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015
. . TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 600
Servico Servigo 1.2.7. SINAPI-I 7762 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) M 239,00 113,10 27.030,90
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO,
. . REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3,
Servico Servigo 1.2.8. SINAPI 83659 SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE UN 12,00 785,26 9.423,12
CONCRETO ARMADO
Nivel 2 Nivel 2 1.3. PAVIMENTAGAO 175.908,06
. . PAVIMENTAGCAO COM BLOCOS INTERTRAVADO-
Servico Servico 13.1. PMRS-CP 001 UNISTEIN- RESISTENCIA 35MPA M2 2.909,95 51,62 150.211,62
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
. . FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
Servico Servico 1.3.2. SINAPI 94273 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 618,00 41,58 25.696,44
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016
Nivel 2 Nivel 2 14. PASSEIO 29.326,59
Servico Servigo 14.1. PMRS-CP 002 LASTRO DE BRITA N° 02 - ESPESSURA 5CM P/ PASSEIO M3 53,13 62,68 3.330,19
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
Servico Servico 14.2. SINAPI-1 34492 RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 M3 85,00 305,84 25.996,40
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
Nivel 2 Nivel 2 15. SINALIZACAO 1.212,12
Servico Servico 151 PMRS-CP 004 PLACA DE SINALIZAGCAO PARADA OBRIGATORIA UN 3,00 200,67 602,01
Servico Servigo 15.2. PMRS-CP 003 PLACA DE SINALIZAGAO DE LOGRADOURO UN 3,00 203,37 610,11




ANEXO 111 DO CONTRATO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Valor
(R$)

Item Descrigéo Parcelas:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

LSS A ST |

38.648,35 | 93.103,58 135.339,31 13.172,39
|

Investimento: | 38.648,35 131.751,93 267.091,24 280.263,63




