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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 
CONTRATO 049/2021 

 
 

 
EDITAL DE ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2021 
N° DO PROCESSO DE ORIGEM: 466/2021 
 

Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de 

Restinga Sêca e a empresa Rodrigo Souza de Vargas 

& Cia Ltda para pavimentação, colocação de meio-

fio, passeios, drenagem e sinalização viária na rua 

Cel. Horácio Borges, trecho entre a ponte da Sanga 

da Restinga em direção ao sul, até a divisa do 

Loteamento Bartmann e sede do Sindicato dos 

Servidores Municipais. 
 

O MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA (RS), CNPJ nº 87.490.306/0001-51, neste ato 
representado pelo Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, brasileiro, divorciado, Eng. 
Agrônomo, inscrito no CPF sob n° 001.803.030-07 e no RG sob nº 5078300091, residente e 
domiciliado na Av. Júlio de Castilhos, n° 259, apto 402, Centro, Restinga Sêca (RS), CEP 
97200-000, denominado doravante CONTRATANTE, e de outro lado a empresa RODRIGO 
SOUZA DE VARGAS & CIA LTDA, CNPJ nº 10.980.394/0001-45, com sede à Rua Joao 
Otto Friedrich, nº 127, Município de Restinga Sêca (RS), CEP 97.200-000, representada por 
Rodrigo Souza de Vargas, inscrito no CPF sob nº 002.758.020-27 e no RG sob n° 
508523781, residente e domiciliado na Rua Emílio Henrique Nagel, n° 67, apto 502, bairro 
Centro, Município de Restinga Sêca (RS), CEP 97.200.000, neste ato denominada 
CONTRATADA, tem entre si justo e CONTRATADO, o que contém as CLAÚSULAS a 
seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1. Constitui objeto do presente contrato a execução de pavimentação, colocação de meio-fio, 
passeios, drenagem e sinalização viária na rua Cel. Horácio Borges, trecho entre a ponte da 
Sanga da Restinga em direção ao sul, até a divisa do Loteamento Bartmann e sede do 
Sindicato dos Servidores Municipais, de acordo com o Contrato FINISA nº 0531415-57, 
conforme documentação técnica de engenharia que compõe o edital de Concorrência Pública 
002/2021. 
 
CLAÚSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 
2.1. O presente contrato será executado sob regime de empreitada por preço global, devendo 
a contratada providenciar todo o pessoal, materiais, equipamentos, meios de transporte e 
demais itens necessários para a execução do projeto. 
2.2. A Ordem de Início de Obra somente será emitida após a apresentação, por parte da 
contratada, de garantia em uma das modalidades previstas no Art. 56, §1°, incisos I, II e III, 
da Lei nº 8.666/1993, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATADO E CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO: 
3.1. O valor contratado para a execução do objeto corresponde a R$ 539.401,16 (quinhentos e 
trinta e nove mil, quatrocentos e um reais e dezesseis centavos). 
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MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 
3.2. O pagamento será efetuado de forma parcelada, após o recebimento de cada fatura 
acompanhada da planilha de medição, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do 
contrato. 
3.3. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de 
recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na 
execução da obra. 
3.4. O atraso no pagamento será contado somente após a liberação dos recursos pelo 
financiador, cujos valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do período, ou 
outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 
0,5% ao mês, pro rata. 
3.5. Caso o Boletim de Medição ateste execução inferior ao previsto na projeção do 
cronograma físico-financeiro, o andamento dos pagamentos seguirá o seguinte roteiro: 
a) atraso na execução com diferença entre o BM e a projeção de até 5% a menor: haverá 
necessidade de a empresa justificar o atraso e o BM será encaminhado para pagamento. 
b) Atraso na execução com diferença entre o BM e a projeção a partir de 5,01% a menor: 
haverá necessidade de a empresa justificar o atraso e o BM será retido até nova medição que 
atinja o percentual previsto na projeção para então ser enviado para pagamento. 
3.6. Caso a empresa não justifique os eventuais atrasos, ou os justifique e a justificativa não 
seja aceita pelo fiscal do contrato, estará sujeita às penalidades previstas no contrato. 
3.7. Possíveis atrasos no repasse de recursos e paralisações de obra em função de mau tempo, 
neste último caso com as devidas anotações no diário de obra, serão compreendidos como 
justificativa aceitável para eventual atraso. 
3.8. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 
3.9. Cada nota fiscal/fatura emitida pela empresa deverá conter em local de fácil visualização 
a indicação do número do contrato de execução, número do boletim de medição, bem como a 
seguinte inscrição: Concorrência Pública 002/2021 - Contrato FINISA nº 0531415-57. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS CONTRATUAIS: 
4.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 meses a contar da data de sua assinatura e o 
prazo de execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias a contar da Ordem de Início de 
Obra, emitida pela Administração, podendo ser prorrogado a critério da contratante desde que 
por razões aceitáveis. 
4.2. No caso de empresa registrada no CREA de outro estado, será condição para assinatura 
do contrato a apresentação do visto do CREA/RS na certidão de registro da empresa no 
CREA de origem.  

 
CLÁUSULA QUINTA - DO ORÇAMENTO MUNICIPAL: 
5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: 

Classificação Funcional 
Programática 

Atividade/Projeto/Elemento 
de Despesa 

Fonte Reduzido 

15 451 0012 1 035 000 1035 449051000000 2056 38715 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES: 
6.1. São obrigações da Contratada: 
a) Efetuar a matrícula da obra junto ao INSS, antes do início da sua execução, bem como 
emitir a devida anotação da responsabilidade técnica – ART – de execução junto ao 
CREA/RS ou registro de responsabilidade técnica - RRT - de execução junto ao CAU; 
b) Entregar o comprovante de matrícula da obra no INSS e a ART ou RRT no Departamento 
de Engenharia da Secretaria de Obras em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato; 
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c) Instalar a placa de obra já no primeiro dia em que iniciar o trabalho; 
d) Observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis à obra, bem como 
as normas de segurança do trabalho; 
e) Arcar com os encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do Contrato; 
bem como encargos previdenciários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, 
obrigando-se a saldá-la a época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum 
vinculo empregatício com a Contratante; 
f) Executar a obra observando fielmente o projeto básico, inclusive em relação à qualidade e 
quantidade dos materiais e ao cronograma de execução, e os termos da sua proposta; 
g) Manter o quadro funcional devidamente uniformizado e usando equipamentos de proteção 
que a atividade exige; 
h) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da execução da obra e 
ainda das obrigações estabelecidas na legislação específica quando, em ocorrência da espécie, 
forem vitimas os seus empregados, ainda que acontecido em dependência da Contratante; 
i) Responder por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionada à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção de conexão 
ou continência; 
j) Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança 
recomendados pelas normas regulamentares, afastando do serviço aquele(s) empregado(s) que 
se negar (em) a usá-los; 
k) Prever toda a mão de obra necessária para garantir a execução da obra, nos regimes 
contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 
l) Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da 
execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, 
indenizações, e outras que por ventura venham a ser criadas por leis; 
m) Responder pelos danos causados diretamente à Contratante, ou aos bens da mesma, ou 
ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do Contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela 
Contratante; 
n) Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 
solicitados; 
o) Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação 
exigidas na licitação; 
p) Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, os comprovantes de pagamento de 
salários e benefícios dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais; 
q) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados 
quando da execução do serviço objeto do contrato; 
r) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos, 
inclusive pela promoção de readequações sempre que detectadas impropriedades que possam 
comprometer a consecução do objeto pactuado. 
s) Executar a obra obedecendo fielmente ao cronograma físico-financeiro pactuado no 
contrato; 
t) Garantir a segurança no canteiro de obras de modo a não deixar buracos expostos, pontas de 
ferro e madeiras expostos, bem como evitar quaisquer outras situações que possam 
comprometer a segurança das pessoas que eventualmente venham a acessar o local das obras 
ou eventuais áreas de livre circulação próximas à obra. 
u) Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes, bem 
como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis. 
 
6.2. São obrigações da CONTRATANTE: 
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a) Efetuar os pagamentos nas datas aprazadas; 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 
c) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços da CONTRATADA, aplicando, quando 
necessário, as penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES: 
7.1. Pelo inadimplemento das obrigações de acordo com o Decreto n.º 32/2018, seja na 
condição de participante da concorrência ou de contratante, as licitantes, conforme as 
infrações estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor 
estimado da contratação; 
b) manter comportamento inadequado durante a licitação: afastamento do certame e 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;  
c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência; 
d) deixar de efetuar a matrícula da obra junto ao INSS: multa de 0,5% sobre o valor 
contratado e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 
(um) ano; 
e) deixar de emitir a devida Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/RS ou 
Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU: multa de 1% sobre o valor contratado e 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano; 
f) Pelo atraso injustificado na execução dos serviços se sujeita o contratado às penalidades 
previstas no caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade: 
g) Caso ocorra atraso injustificado na execução da obra, contrariando o cronograma, será 
aplicada à Contratada a multa de 0,2 % (dois décimos de por cento) por dia de atraso, 
calculado sobre o valor a total a que teria direito de receber, até o limite de 05 (cinco) dias 
úteis. 
g.2) Atraso injustificado superior a 05 (cinco) dias úteis - multa de mora de 1% (hum por 
cento) calculado sobre o valor total a que teria direito de receber, por dia de atraso, até o 
limite de 10 (dez) dias úteis, após este prazo será considerado rescisão contratual. 
h) Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
h.1) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a 
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 
pelo prazo de 01 (um ano); 
h.2) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a 
pena de suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 
02 (dois) anos; 
h.3) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
Observação: As multas a que se refere a letra "h", subitens "h.1" e "h.2" serão 
calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 
i) executar a obra em desconformidade com o projeto básico: Multa de 10% (dez por cento) 
sobre total do contrato, cumulada com a pena de Declaração de Inidoneidade e suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos. 
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7.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
respectivo contratado quando esta for prestada na modalidade caução em dinheiro. Nos 
demais casos a empresa será cobrada administrativamente e poderá ser inscrita no cadastro de 
dívida ativa do município. 
7.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
7.4. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
7.5. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO DO CONTRATO: 
8.1. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e está vinculado ao edital de Concorrência Pública Nº 002/2021. 
 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO: 
9.1. A fiscalização da execução contratual deverá ser efetuada pelo servidor Luiz Gustavo 
Brenner da Silveira. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO: 
10.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art. 77 da 
Lei 8.666/93, em caso de rescisão administrativa. 
10.1.1. Este contrato poderá ser rescindido: 
a) por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da 
Lei 8.666/93; 
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração; e 
c) judicialmente, nos termos da legislação. 
 
10.2. Em caso de rescisão, a CONTRATADA terá direito a receber o pagamento 
correspondente ao serviço executado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: 
11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Sêca para dirimir qualquer dúvida ou 
casos omissos a este Contrato. 
 
 E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma e 
teor, na presença de duas testemunhas. 

Restinga Sêca, 22 de junho de 2021. 
 

PAULO RICARDO SALERNO 
Prefeito 

RODRIGO SOUZA DE VARGAS 
Rodrigo Souza de Vargas & Cia Ltda 

Contratada 
 
TESTEMUNHAS: 
_______________________________ 
Nome: 
CPF: 

_______________________________ 
Nome: 
CPF: 
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ANEXO I DO CONTRATO 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS, MEIO-FIOS, PASSEIO PÚBLICO, 

DRENAGEM URBANA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 

 

 

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO – FINISA 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 
 

1.0  DISPOSIÇÕES INICIAIS: 

O presente Memorial Descritivo refere-se às obras de Execução de Pavimentação em piso 

intertravado de concreto, com blocos 16 faces, de 22x11cm, espessura 8m, meio-fios, passeio 

público, rede de drenagem pluvial e sinalização viária, a serem executadas nas ruas abaixo 

relacionadas, localizadas na zona urbana do município de Restinga Sêca, RS, conforme segue: 

 Rua Cel. Horácio Borges (Trecho entre a Ponte da Sanga da Restinga em direção ao Sul até 

a divisa do Loteamento Bartmann e Associação do Sindicato dos Funcionarios Municipais), 

perfazendo um total de 6.656,76m²² de assentamento de blocos intertravados, 1.222,00m de 

colocação de meio-fios novos, 121,00m de tubo de concreto DN 400mm,   16 bocas-de-lobo 

0,60x1,00m (interno), em alvenaria de tijolos maciços com tampa de grade metálica, 121,03m3 

de passeio em concreto reguado, fck 20,0 mPa.  

Todo e qualquer material a ser fornecido e empregado, como os serviços a serem executados nesta 

obra deverão ser de primeira qualidade obedecendo às normas e especificações da ABNT. 

A obra será executada de acordo com projetos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Restinga 

Sêca, através do Departamento de Engenharia, da Secretaria Municipal de Obras.   

A Contratada deverá ser instalada Placa de Obra, em chapa galvanizada nº 22, adesivada, 

dimensões 2,00x1,25m, com referências cromáticas, escritas e leiaut a ser fornecido pela fiscalização. 

 

2.0  LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação da obra consiste na locação do eixo do traçado, seu nivelamento e seccionamento 

transversal, a marcação e nivelamento dos “offsets”, bem como a locação de todos os demais serviços 

previstos para a execução da obra. Os controles geométricos que serão realizados visando aferir os 

resultados obtidos pela contrata e que presupõem a utilização de tais serviços serão conduzidos em 

conformidade com os termos e condições estabelecidos. 

Quanto à locação da obra, a contratada deverá verificar todas as locações indicadas nas peças 

gráficas de modo a antever a possibilidade de ocorrências de distorções no levantamento topográfico 

utilizado para elaborar o projeto. Em caso de dúvidas, deverá ser consultada a fiscalização. 

 

3.0 TERRAPLANAGEM: 

O leito deverá ser regularizado conforme os perfis de projeto, devendo executar as compensações 

de cortes e aterros necessários para a execução das obras. 

Os aterros deverão ser executados com solos de boa qualidade, isentos de material orgânico e 

entulhos. Deverão ser executados em camadas de, no máximo 20cm. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 
A umidade do solo deverá ser próxima de 3% da ótima, dentro da curva de Proctor. A 

compactação deverá atingir um grau de compactação de, no mínimo 95% com referência o ensaio de 

compactação normal de solos, conforme a NBR 7182/2016. 

O preparo do leito da rua com terraplanagem para nivelamento 

(escavação/aterro/corte/transporte), incluindo todos os serviços com máquinas e transportes 

necessários, serão de responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL.  

 

4.0  DRENAGEM 

O projeto de drenagem visa ao estabelecimento dos dispositivos necessários para a captação, 

intercepção e condução das águas superficiais, objetivando conduzi-las a local e deságüe seguro, sem 

comprometer o pavimento, residências e terrenos que margeiam o corpo estradal. Dessa maneira 

foram projetados alguns dispositivos para a condução dessas águas para local de deságüe seguro, 

minimizando efeitos erosivos e sem comprometimento da estabilidade do maciço. 

Para melhor conduzir as águas de chuvas sem comprometer o pavimento, serão executadas caixas 

coletoras a montante e a jusante das tubulações, seguindo o indicado em projeto. 

4.1. LOCAÇÃO DA REDE: As bocas de lobo serão locadas ao longo das ruas e as tubulações 

serão assentadas conforme as indicações constantes em planta de drenagem. 

4.2. ABERTURA DAS CAVAS: Deverá ser executada abertura de vala, observando a inclinação 

mínima de 2%, sendo que a largura deverá ser igual ao diâmetro do tubo, acrescidas de 40cm e 

profundidade de cota mínima de 200% do diâmetro do tubo para diâmetros de até 400mm e 150% para 

diâmetros superiores a 400mm. 

Antes de iniciar a escavação, a contratada deverá fazer pesquisas de interferências, para que não 

sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes e outros elementos e/ou estruturas que 

estejam na área atingida pela escavação, ou próximas à ela. 

Todos os serviços de máquinas para a instalação dos tubos, abertura, fechamento e compactação 

das valas serão de responsabilidade da contratada. 

4.3. REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA, POÇOS E CAVAS: Quando a escavação 

atingir a cota indicada em projeto, será feita a regularização e a limpeza do fundo da vala, poços ou 

cavas. Quando o greide final de escavação estiver situado em terreno cuja capacidade de suporte não 

for suficiente para servir como fundação direta, a profundidade de escavação deverá ser aumentada o 

suficiente para comportar um colchão de material, que poderá ser de lastro de pedra britada ou 

pulmão, ou ainda um berço de concreto, definidos em projeto ou a critério da fiscalização. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 
4.4. INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM: Para a instalação da tubulação de 

drenagem pluvial deverão ser seguidas as recomendações das normas técnicas, entre elas a NBR 

15645/2008 (Execução de Obras de Esgoto Sanitário e Águas Pluviais com tubos de concreto). 

Todo dano causado na tubulação de drenagem existente, bem como nos ramais de ligações 

existentes vindos dos lotes, na execução e preparo da cancha, deverá ser consertado pela contratada, 

sem alteração no orçamento licitado. 

Os tubos serão de concreto, nas especificações e diâmetros citados em planta e conforme descrito 

nas Disposições Iniciais, de acordo com NBR 8890/2007. Deverão ser assentados preferencialmente 

nas declividades das ruas, ou mínima de 2%. 

4.5. CAIXAS COLETORAS: Serão em alvenaria  de tijolos maciços, nas dimensões conforme 

projeto. Os poços de visita terão em tampa cega em concreto armado, esp. 12cm. As caixas coletoras 

terão grade de ferro chato 1.1/2”x5/16”, espaçamento 4cm. Serão instaladas junto aos meio-fios, com 

altura variando conforme a profundidade da galeria. 

 

5.0 PAVIMENTAÇÃO: 

Todos os serviços deste item deverão ser executados seguindo a seqüência lógica de execução de cada 

etapa, os quais serão supervisionados e somente após a aprovação da fiscalização serão liberados 

individualmente, de modo a dar continuidade à execução das camadas posteriores. 

5.1. BASE: Deverá ser executado leito de areia, numa espessura constante de 15cm, espalhada 

uniformemente antes da colocação dos blocos de concreto.  

5.2. PAVIMENTO: A pavimentação será com blocos, tipo intertravado, de concreto, fck 35 mPa, 

com blocos 16 faces, de 22x11cm, espessura 8cm, em conformidade com a NBR 79781/2013. 

O pavimento será assentado sobre o leito antes citado. A areia deverá ser limpa e isenta de 

matéria orgânica. A junta entre os blocos não deve ser superior a 0,2mm.  

Após o assentamento será espalhada uma camada de areia com 2,0cm de espessura para o 

fechamento das juntas. 

5.3. COMPACTAÇÃO: A compactação será executada com rolo liso, do centro para as laterais, 

com as passadas se sobrepondo sobre metade da anterior, por conta da Prefeitura Municipal.  

5.4. MEIO-FIOS: Serão colocados meio-fios de concreto, fck 20,0 MPa, dimensões mínimas 

100x30x12 a 9cm, assentados com argamassa de cimento e areia, no traço (1:3). 

Nos acessos de garagens, os meio-fios deverão rebaixados, conforme a necessidade “in loco”. 

 

 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
3 

pe
ss

oa
s:

  R
O

D
R

IG
O

 S
O

U
Z

A
 D

E
 V

A
R

G
A

S
, P

A
U

LO
 R

IC
A

R
D

O
 S

A
LE

R
N

O
 e

 M
A

R
C

E
LO

 S
E

LH
O

R
S

T
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//r

es
tin

ga
se

ca
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/ e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 1
9B

3-
2E

D
7-

46
5F

-1
22

D



 
 
 

11 
Fone/Fax: (55) 3261-3200   

Rua Moisés Cantarelli, nº 368 – Centro – CEP: 972000-000               Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas 
CNPJ: 87.490.306/0001-51 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
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6.0 PASSEIOS PÚBLICOS 

Os passeios deverão ser nivelados, em conformidade com os greides das vias.             

Será executado lastro de brita 2, espessura 5cm.  Sobre o lastro de brita 2, será executado 

concreto, espessura 8cm, fck 20,0 Mpa, reguado, com juntas de dilatação a cada 2,50m. 

Deverão ser executados nos passeios os dispositivos de acessibilidade,dotados de piso tátil, 

conforme projeto. 

 

7.0 DISPOSIÇÕS FINAIS 

A liberação da obra ao tráfego somente será efetuada após vistoria do Departamento de 
Engenharia da Secretaria Municipal de Obras. 

 

    Restinga Sêca, RS, 05 de fevereiro de 2021 . 

 

 

 

Leônidas Carvalho Cardoso 

Eng. Civil – CREA/RS 55.843 

Departamento de Engenharia 

Secretaria Municipal de Obras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
3 

pe
ss

oa
s:

  R
O

D
R

IG
O

 S
O

U
Z

A
 D

E
 V

A
R

G
A

S
, P

A
U

LO
 R

IC
A

R
D

O
 S

A
LE

R
N

O
 e

 M
A

R
C

E
LO

 S
E

LH
O

R
S

T
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//r

es
tin

ga
se

ca
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/ e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 1
9B

3-
2E

D
7-

46
5F

-1
22

D



 

 

ANEXO II DO CONTRATO 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 

Custo 
Unitário 

(sem 
BDI) (R$) 

BDI 
(%) 

25,83 

Preço 
Unitário 

(com 
BDI) (R$) 

Preço Total 
(R$) 

TRECHOS CONFORME PROJETO ANEXO           539.401,16 

1. SINAPI   PAVIMENTAÇÃO  RUA CEL. HORÁCIO BORGES - 
ETAPA 05- TRECHO 2A-3 

-  -                        
-    

BDI 1  -    539.401,16 

1.1. SINAPI   DRENAGEM -  -                        
-    BDI 1  -    31.972,04 

1.1.1. SINAPI 90106 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 
M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 

M3 87,12 4,80 BDI 1 6,04 526,20  

1.1.2. SINAPI 100323 LASTRO DE AREIA, COM PREPARO FUNDO DE VALA, 
ESPESSURA  10CM 

M3 7,26 84,05 BDI 1 105,76 767,82  

1.1.3. SINAPI 93368 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

M3 70,63 10,17 BDI 1 12,80 904,06  

1.1.4. SINAPI 92809 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 
DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015 

M  121,00  33,16 BDI 1 41,73 5.049,33  

1.1.5. SINAPI-I 7785 
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, 
CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 
DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM 

M       121,00  31,90 BDI 1 40,14 4.856,94  

1.1.6 SINAPI 97956 
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 

UN  16,00  986,83 BDI 1 1.241,73 19.867,68  
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1.2. SINAPI   PAVIMENTAÇÃO  -  -     BDI 1  447.771,10  

1.2.1. PMRS-CP 001 PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADO-
UNISTEIN- RESISTENCIA 35MPA M2  6.656,76  48,00 BDI 1 60,40 402.068,30  

1.2.2. SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

M  1.222,00  29,72 BDI 1 37,40 45.702,80  

1.3. SINAPI   PASSEIO -  -     BDI 1  59.658,02  

1.3.1. PMRS-CP 002 LASTRO DE BRITA N° 02 - ESPESSURA 5CM P/ PASSEIO M3  75,64  50,46 BDI 1 63,49 4.802,38  

1.3.2. SINAPI-I 39849 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 
20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 
8953) 

M3      121,03  360,20 BDI 1 453,24 54.855,64  
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ANEXO III DO CONTRATO 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

Item Descrição  Valor (R$)   Parcelas:  
1 2 3 4 

1. 
PAVIMENTAÇÃO  RUA CEL. HORÁCIO BORGES - ETAPA 
05- TRECHO 2A-3 

539.401,16  % Período:  35,52%  33,22% 26,62% 4,64% 

              

1.1. DRENAGEM     31.972,04  % Período:  39,05% 0,00% 60,95% 0,00% 

            100,00%       

1.2. PAVIMENTAÇÃO    447.771,10  % Período:  39,86% 39,86% 20,28% 0,00% 

            100,00%       

1.3. PASSEIO     59.658,02  % Período:  0,00% 0,00% 56,94% 43,06% 

              47,71% 35,00% 30,00% 

                    
   

Período: 
   %:  35,52% 33,22% 26,62% 4,64% 

   
Investimento: 191.595,29 179.189,07 143.588,59 25.028,21 

   
Acumulado: 

   %:  35,52% 68,74% 95,36% 100,00% 

   Investimento: 191.595,29 370.784,36 514.372,95 539.401,16 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 19B3-2ED7-465F-122D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RODRIGO SOUZA DE VARGAS (CPF 002.758.020-27) em 22/06/2021 18:41:31 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

PAULO RICARDO SALERNO (CPF 001.803.030-07) em 22/06/2021 18:53:13 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

PAULO RICARDO SALERNO (CPF 001.803.030-07) em 22/06/2021 18:53:43 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARCELO SELHORST (CPF 000.120.640-09) em 22/06/2021 18:54:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5  <<  AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://restingaseca.1doc.com.br/verificacao/19B3-2ED7-465F-122D
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