ESTADO DO RI10O GRANDE DO SUL \

MUNICIPIO DE RESTINGA SECA V

CONTRATO 058/2021

EDITAL DE ORIGEM: TOMADA DE PRECOS 002/2021
N° DO PROCESSO DE ORIGEM: 35495/2021

Contrato celebrado entre a Prefeitura
Municipal de Restinga Séca e a empresa
Juarez De Vargas — ME, para pintura do
Centro Administrativo Municipal.

O MUNICIPIO DE RESTINGA SECA (RS), pessoa juridica de direito ptblico interno,
com sede na Rua Moises Cantarelli, n® 368, inscrito no CNPJ °© 87.490.306/0001-51, neste ato
representado pelo Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, brasileiro, divorciado, Eng.
Agronomo, inscrito no CPF sob o n° 001.803.030-07 e RG sob o n° 5078300091, residente e
domiciliado na Avenida Julio de Castilhos n°® 259, apto 402, Centro, Restinga Séca,
denominado doravante CONTRATANTE, e de outro lado a empresa JUAREZ DE
VARGAS - ME, CNPJ n° 04.480.942/0001-75 com sede a Rua Virgilio Carvalho Bernardes,
n° 08, Municipio de Restinga Séca - RS, CEP 97200-000, representada por Juarez de Vargas,
inscrito no CPF sob n° 881.392.470-49 e no RG sob n° 1046330955, neste ato denominada
CONTRATADA, tem entre si justo e CONTRATADO, o que contém as CLAUSULAS a
seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a contratacdo de empresa, para pintura externa do
Centro Administrativo Municipal, com fornecimento de material e méo de obra, conforme
ANEXO | - Memorial Descritivo, ANEXO Il - Planilha Orcamentaria, ANEXO III -
Cronograma Fisico Financeiro, ANEXO IV - Croquis, ANEXO V - Aberturas, ANEXO VI -
Relatério Fotografico, deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. O presente contrato sera executado sob regime de empreitada por preco global, devendo
a contratada providenciar todo o pessoal, materiais, equipamentos, meios de transporte e
demais itens necessarios para a execucdo do projeto.

2.2. Os servigos e materiais deverdo obedecer sempre as normas e metodos pertinentes da
ABNT, bem como a contratada deverd responsabilizar-se pela observancia das Normas
Regulamentadoras de Saude e Seguranca do Trabalho. E de responsabilidade da contratada
tudo que envolver a seguranca de seus funcionarios no desenvolvimento da obra, visto que ha
trabalho em altura, sendo indispensavel a apresentacao de responsavel técnico pela execucéo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATADO E CONDICOES DE
PAGAMENTO

3.1. O valor contratado para a execugdo do objeto corresponde a R$ 34.200,13 (trinta e quatro
mil, duzentos reais e treze centavos), a serem pagos conforme o disposto a seguir:

3.2. O pagamento sera efetuado de forma parcelada, apds o recebimento de cada fatura
acompanhada da planilha de medicéo, aprovada pelo servidor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato.
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3.3. Para o efetivo pagamento, as faturas deverdo se fazer acompanhar da guia de
recolhimento das contribuicdes para 0 FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na
execucéo da obra.

3.4. No caso de atraso no pagamento, os valores serdo corrigidos monetariamente pelo IPCA
(IBGE) do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a Administragdo compensara a
contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata.

3.5. Caso o0 Boletim de Medicdo ateste execucgdo inferior ao previsto na projecdo do
cronograma fisico-financeiro, o andamento dos pagamentos seguira o seguinte roteiro:

a) atraso na execucdo com diferenca entre 0 BM e a projecdo de até 5% a menor: havera
necessidade de a empresa justificar o atraso e 0 BM sera encaminhado para pagamento.

b) Atraso na execugdo com diferenga entre 0 BM e a projecdo a partir de 5,01% a menor:
havera necessidade de a empresa justificar o atraso e 0 BM sera retido até nova medicdo que
atinja o percentual previsto na projecdo para entdo ser enviado para pagamento.

3.6. Caso a empresa ndo justifique os eventuais atrasos, ou os justifique e a justificativa ndo
seja aceita pela Secretaria Municipal de Administracdo, estara sujeita as penalidades previstas
no contrato.

3.7. Serdo processadas as retencdes previdenciarias nos termos da lei que regula a matéria.

3.8. Cada nota fiscal/fatura emitida pela empresa devera conter em local de facil visualizacédo
a indicacdo do numero do edital de licitacdo e do nimero do contrato assinado.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS CONTRATUAIS

4.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2021,
podendo ser prorrogado a critério da contratante desde que por razdes aceitaveis.

4.2. O prazo execucdo do contrato serd de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da
Ordem de Servico, podendo ser prorrogado a critério da contratante desde que por razGes
aceitaveis.

CLAUSULA QUINTA - DO ORCAMENTO MUNICIPAL
5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta da seguinte Dotacdo
Orcamentéria:

Classificacdo Funcional Atividade/Projeto/Elemento Bloqueio
- Fonte

Programatica de Despesa R$

04 122 1 00 11 11 1111 449051 01 34.200,13

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGOES:

6.1. S&o obrigacdes da Contratada:

a) Instalar a placa de obra ja no primeiro dia em que iniciar o trabalho;

b) Observar durante a execucdo do contrato as normas técnicas aplicaveis a obra, bem como

as normas de seguranca do trabalho;

c) Arcar com 0s encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do Contrato;
bem como encargos previdenciarios previstos na legislacdo social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a salda-la a época propria, uma vez que seus empregados ndo manterdo nenhum
vinculo empregaticio com a Contratante;
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d) Executar a obra observando fielmente o Memorial Descritivo, inclusive em relacdo a
qualidade e quantidade dos materiais e ao cronograma de execuc¢do, e 0s termos da sua
proposta;

e) Manter o quadro funcional devidamente uniformizado e usando equipamentos de protecédo
que a atividade exige;

f) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da execucdo da obra e
ainda das obrigacdes estabelecidas na legislagdo especifica quando, em ocorréncia da espécie,
forem vitimas os seus empregados, ainda que acontecido em dependéncia da Contratante;

g) Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos o0s equipamentos de seguranca
recomendados pelas normas regulamentares, afastando do servigco aquele (s) empregado (s)
que se negar (em) a usa-los;

h) Prever toda a mdo de obra necessaria para garantir a execucdo da obra, nos regimes
contratados, obedecidas as disposic¢Ges da legislacdo trabalhista vigente;

i) Responder, em relacdo aos seus funcionarios, por todas as despesas decorrentes da
execucao do servigo e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de acidentes, tributos,
indenizac0es, e outras que por ventura venham a ser criadas por leis;

j) Responder pelos danos causados diretamente a Contratante, ou aos bens da mesma, ou
ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execu¢do do Contrato, ndo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pela
Contratante;

k) Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos
solicitados;

I) Manter, durante o periodo de contratacdo, o atendimento das condi¢des de habilitacdo
exigidas na licitacdo;

m) Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, os comprovantes de pagamento de
salarios e beneficios dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais;

n) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e servigos executados/fornecidos,
inclusive pela promocédo de readequacdes sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecuc¢do do objeto pactuado.

0) Executar a obra obedecendo fielmente ao cronograma fisico-financeiro pactuado no
contrato.

p) Garantir a seguranca no canteiro de obras de modo a ndo deixar buracos expostos, pontas
de ferro e madeiras expostos, bem como evitar quaisquer outras situacbes que possam
comprometer a seguranga das pessoas que eventualmente venham a acessar o local das obras.
g) Os servicos e materiais deverdo obedecer sempre as normas e métodos
pertinentes da ABNT, bem como a empresa devera responsabilizar-se pela
observancia das Normas Regulamentadoras de Salde e Seguranca do Trabalho. E
de responsabilidade da empresa tudo que envolver a seguranga de seus
funcionarios no desenvolvimento da obra, visto que ha trabalho em altura, sendo
indispensavel a apresentagdo de responsavel técnico pela execucao.

I) Todos os servicos e recomposic¢des, ndo explicitos nestas especificagdes, mas necessarios a
execucgdo dos servigos programados e ao perfeito acabamento da obra, e que resultem num
todo Unico acabado, serdo de responsabilidade da Contratada.

s) Nao devem ser deixados no patio materiais de construcdo ou ferramentas sem sinalizag&o,
expostos ou em locais que possam provocar acidentes ou ferimentos.
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t) Contratada executard todos os demais arremates que julgar necessarios e 0s que a
Fiscalizacdo determinar.

u) Ficardo a cargo da empresa executante da obra, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalaces provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento,
maquinaria e ferramentas necessarias a execu¢do dos servigos provisorias tais como: barracéo,
andaimes, tapumes, cerca, instalagcdes de sanitarios, de luz, de agua, etc.

V) A empresa executante da obra deveré efetuar a limpeza da area, retirando todo e qualquer
tipo de entulho inaproveitavel para aterro e material proveniente de capinagem de mato,
preservando as arvores existentes.

w) Emitir a devida anotacdo da responsabilidade técnica — ART — de execucdo junto ao
CREAVJ/RS ou registro de responsabilidade técnica - RRT - de execucdo junto ao CAU;

6.2. S8o obrigacdes da CONTRATANTE:

a) Efetuar os pagamentos nas datas aprazadas;

b) Dar a CONTRATADA as condicBes necessarias a regular execucao do contrato;

c) Acompanhar e fiscalizar a execucdo dos servicos da CONTRATADA, aplicando, quando
necessario, as penalidades cabiveis.

d) Fiscalizar a execuc¢do da obra e o cumprimento das clausulas contratuais;

e) Designar e apresentar a CONTRATADA o preposto da Administracdo responsavel pela
fiscalizacdo do cumprimento do Contrato;

f) Prestar todos os esclarecimentos necessarios ao adimplemento das obrigacoes;

g) Comunicar a falta de cumprimento das obrigacfes ao preposto da CONTRATADA para que
as falhas possam ser corrigidas a tempo;

h) Comunicar a CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade,
imprecisdo ou desconformidade verificada no fornecimento do material, fixando-lhe prazo
para regularizacdo, sob pena de serem-lhe aplicadas as sancdes legais e contratuais previstas;
i) Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para substituicdo do material improprio para
uso;

j) Néo efetuar nenhum pagamento a Contratada enquanto estiver pendente de liquidacao
qualquer obrigacéo que lhe tiver sido imposta em decorréncia de inadimpléncia contratual.

CLAUSULA SETIMA — DAS PENALIDADES:

7.1. Pelo inadimplemento das obrigagbes de acordo com o Decreto n.° 32/2018, seja na
condicdo de participante da concorréncia ou de contratante, as licitantes, conforme as
infracOes estardo sujeitas as seguintes penalidades:

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensdo do direito de
licitar e contratar com a Administracéo pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor
estimado da contratacao;

b) manter comportamento inadequado durante a licitacdo: afastamento do certame e
suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo de 1 (um) ano;

C) executar o contrato com irregularidades, passiveis de correcdo durante a execucgdo e sem
prejuizo ao resultado: adverténcia;

d) deixar de efetuar a matricula da obra junto ao INSS: multa de 0,5% sobre o valor
contratado e suspensao do direito de licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo de 1
(um) ano;
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e) deixar de emitir a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/RS ou
Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU: multa de 1% sobre o valor contratado e
suspenséo do direito de licitar e contratar com a Administracéo pelo prazo de 1 (um) ano;

f) Pelo atraso injustificado na execucdo dos servicos se sujeita 0 contratado as penalidades
previstas no caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade:

g) Caso ocorra atraso injustificado na execucdo da obra, contrariando o cronograma, sera
aplicada a Contratada a multa de 0,2 % (dois décimos de por cento) por dia de atraso,
calculado sobre o valor total a que teria direito de receber, até o limite de 05 (cinco) dias Uteis.
g.2) Atraso injustificado superior a 05 (cinco) dias Uteis - multa de mora de 1% (um por cento)
calculado sobre o valor total a que teria direito de receber, por dia de atraso, até o limite de 10 (dez)
dias Uteis, ap0s este prazo sera considerado rescisdo contratual.

h) Pela inexecucéo total ou parcial do contrato a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes san¢des:

h.1) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecucdo parcial do contrato, cumulada com a
pena de suspensdo do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administragéo
pelo prazo de 01 (um ano);

h.2) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecucdo total do contrato, cumulada com a
pena de suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a Administracdo pelo prazo de
02 (dois) anos;

h.3) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes de puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o
prazo da sancdo aplicada com base no inciso anterior.

Observagdo: As multas a que se refere a letra ""h", subitens "h.1" e "h.2" serdo
calculadas sobre o montante ndo adimplido do contrato.

i) executar a obra em desconformidade com o projeto basico: Multa de 10% (dez por cento)
sobre total do contrato, cumulada com a pena de Declaracdo de Inidoneidade e suspensao do
direito de licitar e contratar com a Administragdo Publica pelo prazo de 02 (dois) anos.

7.2. A multa, aplicada apos regular processo administrativo, serd descontada da garantia do
respectivo contratado quando esta for prestada na modalidade caucdo em dinheiro. Nos
demais casos a empresa sera cobrada administrativamente e podera ser inscrita no cadastro de
divida ativa do municipio.

7.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera o contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada judicialmente.

7.4. As penalidades serdo registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

7.5. Nenhum pagamento sera efetuado pela Administracdo enquanto pendente de liquidagéo
qualquer obrigacdo financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimpléncia contratual.

CLAUSULA OITAVA - DA LEGALIDADE E VINCULACAO DO CONTRATO
8.1. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal n° 8.666 de 21 de
junho de 1993 e esta vinculado ao edital de Tomada de Precos N° 002/2021.
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CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO
9.1. A fiscalizacdo da execucdo contratual devera ser efetuada pelo servidor, designado pela
Portaria anexa.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

10.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art. 77 da
Lei 8.666/93, em caso de rescisdo administrativa.

10.1.1. Este contrato podera ser rescindido:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos dos incisos | a X1l e XVII do art. 78 da
Lei 8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitacdo,
desde gue haja conveniéncia para a Administracdo; e

c) judicialmente, nos termos da legislacéo.

10.2. Em caso de rescisdo, a CONTRATADA tera direito a receber o pagamento
correspondente ao servico executado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Séca para dirimir qualquer davida ou
casos omissos a este Contrato.

E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma e
teor, na presenca de duas testemunhas.

Restinga Séca, 02 de Agosto de 2021.

PAULO RICARDO SALERNO JUAREZ DE VARGAS - ME
Prefeito Municipal Contratada
Contratado
MARCELO SELHORST
Procurador Juridico
OAB/RS 70.896
TESTEMUNHAS:
CPF: CPF:
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DE MAOS DADAS COM O FUTURO

ANEXO | - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS DE
SERVICO

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS DE SERVICO
Servigo: Pintura externa do Centro Administrativo
LOCAL: Centro Administrativo — Rua Moisés Cantarelli, N° 368, Restinga Séca —RS,

Consiste na execugao de pintura externa do Centro Administrativo Municipal.

A execucao dos servigos devera ocorrer rigorosamente conforme especificagoes
técnicas contidas neste memorial, salvo autorizagao expressa da Fiscalizagao.

Cabe somente a contratada a responsabilidade pela perfeita execugao dos
servigos descritos neste memorial, ndo cabendo a fiscalizagao qualquer responsabilidade sobre
a qualidade dos servigos entregues. A fiscalizagao podera exigir a qualquer tempo adequagoes
em servigos e técnica em que sejam constatados desacordos com o especificado em projetos e
memoriais.

A partir do momento da sua participagao no processo Licitatorio, a empresa
aceita, de forma tacita, a realizagao de todos os servicos presentes na Planilha, nas condigoes
exigidas no Memorial descrito.

As informagdes contidas na planilha orgamentaria ndo_ substituem as informagoes
contidas em Memorial Descritivo, uma vez que aquela tem por objetivo apenas de quantificar e
orgar os servigos, ndao cabendo a ela especificidades. Caso haja alguma divergéncia de
informagdes entre as orientagdes técnicas contidas nos documentos, prevalecera a seguinte
ordem de hierarquia: 1° - memorial descritivo e 2° - planilha orgamentaria. Em hipétese alguma
servigos citados em Memorial Descritivo poderao ser subtraidos por nao constarem na planilha
de orgamento. Cabera a empresa participante da licitagao dirimir todas as duvidas em caso de
possibilidade de divergéncia entre os documentos que compdem o processo licitatério anterior
a assinatura do contrato.

Toda a empresa participante do certame, ao receber o atestado de visita técnica,
declarara ciéncia de que vistoriou os locais os quais os servigos serdo realizados, desta forma,
nao cabendo caso obtenha éxito na licitagdo, alegar divergéncias de quantidade em relagao as
Planilhas e de inconsisténcias entre Memorial Descritivo e Objeto do processo licitatorio.

A empresa contratada é responsavel pela adogao de medidas de seguranga e de uso
de EPI por parte de seus funcionarios durante toda a execugdo dos servigo, inclusive a
montagem de andaimes e plataformas que garantam a seguranca dos funcionarios e pedestres
que circulem nas adjacéncias.

Compoem além deste memorial, a Planilha de Quantitativo de Esquadrias, Planilha
Orgamentaria, Relatério Fotografico, Cronograma Fisico-financeiro, Relatério Fotografico,
Planta Baixa do Pavimento Térreo e Planta Baixa do Segundo Pavimento, Planilha de
Composigao de Servigos e Composicao de BDI.
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COM O FUTURO

1.  Placa de Obra (ltem 1.1.1 da Planilha Orgamentaria)

A placa de obra devera ser executada em chapa de ago galvanizada e estrutura de
madeira, instalada em local visivel e contendo todos os dados importantes do contrato. A placa
devera ter area conforme a Planilha orgamenb5taria e suas menor dimensao devera ter no
minimo 1,20 m.

Quantidade: 2, 50 m2.

2. Limpeza de Superficie (Item 1.1.2 da Planilha Orgamentaria)

Devera ser providenciada a limpeza da superficie a ser pintada (perimetro externo da
edificagao) através de equipamento de jato de alta pressao, de forma a resultar em superficies
limpas, secas sem nenhuma sujeira como limo, ciscos, solo e fungos provenientes de
armazenagem a céu aberto.

Quantidade:(1.070,94 m2.

3. Reparos no revestimento (Iltem 1.1.3 e Item 1.1.4 da Planilha Orgamentaria)

O selante para as corregdes de possiveis fissuras e trincas devera ser aplicado em
conformidade com as especificagdes do fabricante.

A empresa executante juntamente com a Fiscalizagdo do Departamento de
Engenharia realizara vistoria da edificagao com a finalidade de avaliar os pontos em que serao
efetuados os reparos nos revestimentos de argamassa, a depender dos niveis de deterioragao
do revestimento, sendo que, para a corregdo devera ser usado selante a base de resina
acrilica. Para fins de quantitativo foi adotado conforme abaixo.

Quantidade: 35 h de mao de obra e 5 kg de selante (resultando em 24 metros lineares
por kg para uma abertura de 5 mm x 5 mm). Itens 1.1.3 e 1.1.4 da Planilha orgamentaria.

OBS: A demoligao de revestimento em argamassa e a execugao de revestimento novo
da Fachada Oeste (pano 01) ndo esta incluida neste memorial € nem em Planilha
Orgamentaria, pois compora um servigo a parte, podendo ou néo ser executada pela mesma

empresa caso esta seja vencedora de ambos os processos licitatorios.

4. Aplicacéo de fundo selador (ltem 1.1.5 da Planilha Orgamentaria)

Devera ser aplicada duas demdos de fundo selador acrilico apenas sobre o
revestimento de argamassa novo, ou seja, na Fachada Oeste (pano 01), conforme indicagao
nas Pranchas 01 e 02 e no relatério fotografico.

Quantidade: {[8,10 m x (8,20 + 10,20)/2] x 2} = 149,04 m>2.

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n2 368 — Centro — CEP: 972000-000

Restinga Seea, terra de lbert Camargo: Terra de Tradiclonalistas
CNPJ: 87.490.306/0001-51
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5. Aplicacdo de Pintura Acrilica (item 1.1.6 da Planilha Orcamentaria)

Para as superficies ja pintadas (exceto pano 01), apos a limpeza por meio de jato de

alta pressao e de efetuado os reparos no revestimento em argamassa, havendo ainda vestigios
de tinta, os mesmos serao removidos por lixa de gramatura adequada (recomenda-se 150).

Para a superficie (pano 01) em que foi aplicado fundo selador, a aplicagdo da tinta
podera ocorrer imediatamente, podendo apenas ser usado pano umedecida para eventuais
poeiras acumuladas oriundas da exposigao climatica.

Apos o lixamento, a superficie devera ser limpa e sobre ela aplicada duas ou trés
demaos de tinta latex acrilica. A aplicagao ocorrera de cima para baixo, de forma a evitar o
escorrimento ou salpicos, que caso nao puderem ser evitados ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deverao ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta
em superficie ndo destinada a pintura. Anteriormente ao inicio da pintura das alvenarias, as
esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante (fita crepe) em espessura
minima de 50 mm.

A aplicagao sera realizada por meio de rolo de |a, sendo os recortes com o uso de
pincel ou rolo de espuma.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demaos
sucessivas, ou conforme recomendagoes do fabricante. Igual cuidado havera entre uma demao
de tinta e a massa acrilica, convindo observar um intervalo de 24 horas apés cada demao de
massa, ou de acordo com recomendagdes do fabricante.

Quantidade: 1.219,98 m2.

6. Pintura Esmalte sobre Madeira (Item 1.1.7 da Planilha Orcamentaria)

Todas as aberturas em madeira (portas e janelas), desde que indicadas nas Prancha

01 e 02 receberao duas ou trés demaos de pintura esmalte acetinada, tanto externa como
internamente, sendo que anteriormente a sua aplicagao, as mesmas deverao ser preparadas
para a pintura.

A preparag@o das superficies iniciardo pelo lixamento com uso de uma lixa para
madeira numero 150, até que se elimine as partes soltas de tinta e o brilho da tinta anterior,
inclusive eventuais farpas de madeira.

Apos o lixamento, em caso de imperfeigdes ou rachaduras na madeira, devera ocorrer
a corregao com massa a oleo, aplicada com uma espatula (rachaduras) ou desempenadeira de
ago (superficies maiores), em camadas finas e sucessivas. O tempo de secagem de 10 horas

devera ser respeitado. Se necessario, devera ser aplicada outra demao de massa e aguardado

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n2 368 — Centro — CEP: 972000-000

Restinga Séea, terra de lhevt Camargo: Terra de Tradiclonalistosy
CNPJ: 87.490.306/0001-51
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o mesmo tempo de secagem. Apds a massa a 6leo completamente seca, a superficie devera
ser lixada novamente até conferir acabamento nivelado e liso.

Apos, devera ser procedida a limpeza da superficie com pano umedecido em aguarras
para eliminagao de todo po6 ou residuo de madeira oriundo do lixamento que depois de 30
minutos estara pronta para receber a pintura.

A tinta devera ser preparada com diluicdo de 15 a 20 % de aguarras e misturada até
apresentar-se homogénea.

O intervalo entre demaos € de 12 horas. A secagem completa &€ de 24 horas, salvo
indicagao de tempo superior pelo fabricante.

A aplicaga@o podera ser por meio de rolo de espuma ou pincel.

Quantidade: 263,26 m2.

7. Fundo para Superficies Metalicas (Item 1.1.8 da Planilha Orgamentaria - Composigao)

As esquadrias metalicas deverao receber fundo anticorrisivo como forma de remover a
pintura existente e ja tratar a agao ferruginosa preparando a superficie para posterior pintura.
Quantidade: 172,72 m2.

8. Pintura Esmalte para Superficies Metalicas (Item 1.1.19 da Planilha Orgamentaria)

Todas as aberturas metalicas (portas e janelas), desde que indicadas nas Prancha 01 e
02 receberao duas ou trés demaos de pintura alquimica de acabamento (esmalte sintético
acetinado) aplicada a rolo ou pincel., tanto em suas faces externas como internas.

Apds a aplicagao do fundo anticorrosivo as superficies serdo limpas de fomra a que
sejam removidas todos os vestigios de ferrugem podendo ser empregada escova de ago e/ou
lixa.

As graxas e gorduras devem ser eliminadas com pano embebido em solvente
apropriado, aguarras ou thinner. Deve-se fazer uma revisao da pintura antiferruginosa e
recuperar os lugares em que a pintura estiver danificada. Preparar as superficies a serem
pintadas, corrigindo as imperfei¢oes, raspando lixando, escovando, retirando todo e qualquer
oleosidade e ferrugem.

Quantidade: 172,72 m2.

9. Locacao de Andaime (ltem 1.1.10 da Planilha orgamentaria):
A empresa devera providenciar a instalagao de andaime metalico modular fachadeiro
dotado de todas as medidas de seguranca prevista na NR-18. Os andaimes deverao ter

sistema de travamento, piso e sapatas.

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n2 368 — Centro — CEP: 972000-000

Restinga Seea, terrar de lbert Camargo: Terra de Tradicionalistos
CNPJ: 87.490.306/0001-51
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Em caso de adogao de outro sistema que ndo o mencionado, este item sera glosado
total ou parcialmente, podendo ainda ficar condicionado a aceitagao do Fiscal da obra.

O tempo de locagdo foi estimado em dois meses conforme cronograma fisico-
financeiro.

Quantidade: 16,00 m [(comprimento) x 8,00 m (altura) x 2 meses] = 256 m2.

10. Tela de Protecéo (Item 1.1.11 da Planilha orgamentaria):

Durante toda a duragéo dos servigcos devera ser colocada tela de protegdo em todo
perimetro dos andaimes fachadeiros, salvo o lado adjacente a parede, para evitar a queda de
materiais. A tela de protecdo devera ser em polietileno rolo de 3,00 x 1,00 m. A quantidade
presente em Planilha orgamentaria considerou além da extensao (comprimento dos andaimes),
ambas as laterias, inclusive a montagem e desmontagem da tela, considerando o seu
reaproveitamento, conforme abaixo:

Quantidade: [(16,00 m x 8,00 m) + (1,20 m x 8,00 m x 2 lados)] = 147,20 m2

11. Montagem e Desmontagem de Andaimes (ltem 1.1.12 da Planilha orgamentaria):

Conforme Planilha e item anterior foram estimadas 7 montagens e desmontagens do
Andaime fachadeiro de forma a atender totalmente ou parcialmente os panos a serem pintados
da seguinte forma:

Pano 01: 01 montagem e 01 desmontagem.

Pano 02: 01 montagem e 01 desmontagem.

Pano 03: 03 montagens e 03 desmontagens

Pano 04: 02 montagens e 02 desmontagens.

Conforme NR-18, os andaimes sejam dimensionados por profissional legalmente
habilitado e, portanto é indispensavel a apresentagdo de Anotagdo de Responsabilidade
Técnica (ART) quanto ao projeto de montagem dos mesmos.

Quantidade: 16,00 m [(comprimento) x 8,00 m (altura) x 7 montagens] = 896 m?.

12. Recolocacéo de Tela de Protegdo em andaime (Item 1.1.13 da Planilha Orgamentaria)

A tela de protegdo em polietileno devera ser instalada sempre que o andaime for
montado novamente, em condig¢des idénticas ao item 10 deste memorial.
Quantidade:
13. Cadeira Suspensa (Item 1.1.14 da Planilha Orcamentaria)

A cadeira suspensa ou balancim devera ser utilizada quando nao houver possibilidade de

montagem dos andaimes, ou seja, em todos os panos nao citados no item 11 deste memorial.

Para tanto devera atender as condigdes recomendadas na NBR 114751.

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n2 368 — Centro — CEP: 972000-000

Restinga Seea, terra de lbert Camargo: Terra de Tradiclonalistas
CNPJ: 87.490.306/0001-51
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Quantidade: [(16,00 m x 8,00 m) + (1,20 m x 8,00 m x 2 lados)] x 6 montagens = 883,20 m?

14. Locacéo de andaime suspenso (Item 1.1.15 da Planilha Orgamentaria)

De forma analoga ao item anterior, a empresa para realizagao dos servigos nos locais
(panos) em que houver impossibilidade de montagem de andaimes fachadeiros, deverao
adotar solugdo de andaime suspenso, sendo que todo equipamento de protegéo individual
previsto na NR-18 e demais Normas especificas deverao ser empregados, além de que, caso
nao seja identificado os equipamentos minimos de seguranga, os servigos serdo interditados
imediatamente pela Fiscalizagdo e a empresa Notificada por escrito.

Quantidade: 01 unidade pelo periodo de 02 meses.

15. Transporte Vertical Manual (Item 1.1.16 da Planilha orgamentaria)

Conforme Planilha orgamentaria, foi considerado o transporte das latas de tinta a serem
empregadas nos servigos de pintura. Para tanto foi estimado, conforme item 88489 do SINAPI
o coeficiente de 0,33 L por m2.

Quantidade: 0,33 L x 1036,40 m? =342 L

16. Consideracdes gerais:
As Planilhas Orgamentarias foram elaboradas tendo em vista os itens o SINAPI

més de referéncia 01/2020.

Restinga Seca, RS, 23 de margo de 2021.

Arqg. Urb. Ewerton Ruiz Amorim
CAU A-42829-9
Departamento de Obras Publicas e Engenharia

Secretaria Municipal de Obras

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n2 368 — Centro — CEP: 972000-000

Restinga Seea, terra de lbert Camargo: Terra de Tradiclonalistas
CNPJ: 87.490.306/0001-51
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_ ANEXO Il - PLANILHA ORCAMENTARIA
Planilha contendo a rela(;_éu_) dos itens adjudicados pela contratada, confeccionada com base no Memorial
descritivo constante no Edital do Tomada de Pregos n® 002/2021.
PROPOSTA DE ORCAMENTO
Apresentamos nossa proposta, para pintura externa do Centro Administrativo Municipal, com fornecimento de material e mdo de
obra, conforme TOMADA DE PREGOS N2 002/2021 da Prefeitura Municipal de Restinga Seca, e declaramos que estamos de acordo
com os termos do edital e acatamos todas as estipulagdes nele presentes.

Empresa: Juarez de Vargas Dados Bancdrios da Empresa
CNPJ: 04.480.942/0001-75 Banco: Sicredi

Endereco: Rua Vergilio Carvalho Bernardes, n2 8, Centro, Restinga Seca-RS Agencia: 4960

Telefone: (55) 99602-9240 Conta corrente: 62634-3

Prazo de execucio: 60 dias apds o recebimento da ordem de servico
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a entrega dos envelopes.
Esta proposta contempla na integralidade o objeto desta licita¢fio

i |

Servico de Pintura do Centro Administrativo ( Material e Méo de Obra) e T R RS 34500113

1.1 Servigos RS 34.200,13
144 Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de pie 250 207,00 517,50
= *2,0x1,125* m

'1.1.2  Limpeza de Superficie com Jato de Alta Pressdo. Af_04/19 m? 1070,94 1,02 1092,36
Servente com encargos complementares ( referente a execugdo de aplicagdo de

113 " 5 s H 35,00 17,89 626,15
selante acrilico e reparos em argamassa ) - coef 0,128h/m? x 20 % érea

1.1.4 Selante a base de resinas acrilicas para trincas Kg 5,00 20,44 102,20

1.1.5  Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demdo. Af_06/2014 m? 149,04 1,85 275,72

116 Aplicagio Manual de pintura com tinta ldtex acrilica em paredes, duas demaos. i 1219,08 10,38 1266339
Af_06/2014.
Pintura tinta de acabamento ( pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira

1.3.7 ! m? 263,26 10,48 2758,96
duas demdos. AF _01/2021

1.1.8  Aplicacdo de fundo anticorrosivo em superficie metdlica m? 172,72 8,94 1544,12

119 Pintura c?m tinta alquidica d.e acabalrr.lento ( esmalte sintético acetinado) aplicada a m? 172,72 15,65 2703,07
rolo ou pincel sobre superficies metdlicas ( exceto perfil) executado em obra( por

a i alico ti hadeiro, | de 1,20m, altur: d

1.1.10 Iocacéo de.andalme meta.llco tipo fac 'a' eiro a.rgura e~ m, altura porpeade ., 256,00 8,05 2060,80
2,0m incluindo sapatas e itens necessdrios para instalagdo.

1.1.11 Colocacio de tela em andaime fachadeira. Af_11/2017 m? 147,20 4,60 677,12
Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metalico,

1.1.12 para edificacdes com multiplos pavimenteos ( exclusive andaime e limpeza). m? 896,00 537 4811,52
AF_11/2017

. 1.1.13 Recolocagdo de tela de protecdo em andaime m? 883,20 2,30 2031,36

1.1.14 Cadeira suspensa manual/balancim individual ( NBR 14751) Un 1,00 1035,02 1035,02
Locagdo de andaime suspenso ou balancim manual, capacidade de carga total de o

1:4.15 m 2,00 645,29 1290,
aproximadamente 250 Kg/m?. Plataforma de 1,50m x 0,80m (CxL), cabo de 45M = o
T rti i 1 i d Li i L)

1.1.16 ransporte vertical manual, 1 pavimento, de lata de 18 Litros ( unidade: L). AF L 342,00 0,03 10,26

07/2019

TOTAL | RS 34.200,13
Sendo portanto os valores:

Valor Total da Obra ( mio de Obra e Materiais, ji incluso BDI) : RS 34.200,13

Valor da méo de Obra ( ja incluso BDI) : RS 13.684,33

Valor de Materiais (ja incluso BDI) : RS 20.515,80
Restinga Seca, Rs, 07 de Junho de 2021

4 -
Lo 722~ S Dot
/Jﬁarez de Vargas Mateus da Costa- Eng. Civil Crea RS 200556

Juarez de Vargas 04.480.942/0001-75 Responsavel Técnico

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n2 368 — Centro — CEP: 972000-000
Restinga Stea, terva de Ibert Comargo: Tewra de Tradiclonalistas
CNPJ: 87.490.306/0001-51
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CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
Tomada de Pregos 002/2021 da Prefeitura de Restinga Seca

Empresa: Juarez de Vargas BDI: 27,78%
CNPJ: 04.480.942/0001-75 Prop: Prefeitura Municipal de Restinga Seca
Enderego: Rua Vergilio Carvalho Bernardes, n2 8, Centro, Restinga Seca-RS Obra: Pintura do Centro Administrativo
Telefone: (55) 99602-9240 Enderego: Centro Administrativo — Rua Moisés Cantarelli, N2 368, Centro,
Restinga Séca RS
Cronograma Fisico Financeiro da Obra
i Valor Més 1 Més 2 Més 3 Total
% RS % RS RS
1 Servigo de Pintura do Centro Administrativo (
i Material e Mdo de Obra) RS 34.200,13 55,72%! RS 19.056,31 44,3%| RS 15.143,81 34200,12
1.1 Servicos RS 34.200,13 55,72%| RS 19.056,31 44,28%| RS 15.143,82 34200,13|
Periodo RS 34.200,13 55,72%| RS 19.056,31 44,28%| RS 15.143,82 RS 34.200,13
Acumulado ! 55,72%| RS 19.056,31 100,00%| RS 34.200,13 0,00%)

Restinga Seca, Rs, 07 de Junho de 2021

T2t o 2 ﬁf&}ﬁ’

arezAe Vargas Mateus da Costa- Eng. Civil Crea RS 200556
Juarez de Vargas 04.480.942/0001-75 Responsavel Técnico

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n2 368 — Centro — CEP: 972000-000

Restinga Stea, terva de Ibert Comargo: Tewra de Tradiclonalistas
CNPJ: 87.490.306/0001-51
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ANEXO IV - CROQUIS

OBSERVAGOES:

PARA O QUANTITIVD DAS ESQUADRIAS FOI CONSIDERADD AS SEGUITES CONVENGOES:
1) FOLHAS CEGAS DE PORTAS = AREA DO VAO WULTIPUCADO POR 2

2) JANELAS BASCULANTES (FERRO) = AREA DO VAO MULTIPLCADA POR 2.

3) JANELAS MAXMAR (MACERA) = AREA DO VAO MULTIPLICADA PO 2,5

(DEVIDO APRESENGA DE MARCOS £ GUARNIGOES.

4) JANELAS COM VENEZIANAS (MADEIRA) = AREA DO VAO MULTIPLICADA POR 5.
SEGUNDO LEGENDA, APENAS AS PAREDES £ ESQUADRIAS PREENCHIDAS (HACHURADAS)
M COR VERMELHA RECEBERAO PITURA, AS DEMAIS JA FORAM QU SERAO PINTADAS
POSTERIORMENTE PELO CONTRATANTE

AS PAREDES MTERNAS FORAM REPRESENTADAS £ ESPESSURA FINA (TRACEJADAS).
POS NAD SAO RELEVANTES PARA O GUANTITATIVD, JA QUE OCORRERA APENAS
A PINTURA EXTERNA DO PREDIO.

© PERMETRO 0O PREDIO, AS OVERSAS ALTURAS DO PREDIO FORAU AFERIDAS, BEM
COMO CADA ESQUADRIA, TANTO QUANTITATIVA (DIMENSOES) COMO QUALITATIVAMENTE
(MATERIAL), SENDO OUE O RESULTADO DO LEVANTAMENTO ESTA EXPRESSO NA
PLANILHA DENOMINADA DE: “QUANTITATIVO DE ESCUADRIAS”

NO CASO DE DIVERGENGIA ENTRE REPRESENTAGAO GRAFICA £ DEVA'S DOCUMENTOS
QUE COMPOEU O PROCESSO LCITATGRIO QUANTO ACS PANOS 0U ABERTLRAS A
RECEBER PINTURA, A FISCALZAGAO DEVERA SER ACONADA ANTERIORMENTE

A BXECUGAD DOS SERVIGOS PARA EWTAR O RETRABALHO.

TODAS AS ABERTURAS A RECESER PINTURA POSSUEM COOKGO.

ABERTURAS SEM CODIGO JA FORAM 0U SERAQ PNTADAS PELA CONTRATANTE

A NUMERAGAO DOS CODIOS RECEBE A LETRA ‘P* £ J° PARA PORTAS E JANELAS,
RESPECTIVAMENTE, NDEPENOENTE DO MATERIAL DU TIFO DE ABERTURA € INICIA PELA
FACHADA CESTE E SEGUE NO SENTIDO HORARIO, TANTO NO PAVIENTO TERREO
QUANTO NO SEGUNDO PAWNENTO.

JANELAS IDENTICAS POSSUEM COGIGOS IGUAIS. INOEPENDENTE DO PAVIMENTO,

AINDA, FORAM ESPECFICADDS PANOS £ ADOTADA NUMERAGAO COM OBJETIVO DE
FACILITAR A VERIFICAGAO DA CORRESPONOENCA ENTRE A REPRESENTAGAO GRAFICA
E PLANILHAS, BEM COMD O RELATORIO FOTOGRAFICO, SENDO GUE NESTE DOCUMENTO

APENAS SERVE COMO
ITADAS NOS DEMAIS DOCUMENTOS.

REFERENCIA PARA VERFICAGAO DE QUANTITDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA

PINTURA DO CENTRO ADMNISTRATIVO
N CENTRO ADMINISTRATIVO

PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO TERREO

01

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n2 368 — Centro — CEP: 972000-000

Restinga Seea, terra de lbere Camargo: Terva de Tradicionalistos
CNPJ: 87.490.306/0001-51
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA

PINTURA DO CENTRO ADMNISTRATIVO
—— 0 — - e CENTRO ADMINISTRATIVO

PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO

02

Fone/Fax: (55) 3261-3200
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ANEXO V - ABERTURAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO

ABERTURAS CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
QUANTIDADE TIPO DE AREA ORGADA | AREA ORGADA
CODIGO TERREO | 22 PAV. | ESQUADRIA| MATERIAL | TIPO ABERTURA |  OBSERVAGOES DIMENSOES | PERIMETRO | AREA (m?) | INDICE | EMMETAL | EM MADEIRA
Jo1 7,00 13,00 JANELA FERRO BASCULANTE 2 1,50 X 1,40 m 5,80 2,10 2,00 84,00
102 1,00 JANELA FERRO BASCULANTE - 1,20% 1,50 m 5,40 1,80 2,00 3,60
103 4,00 JANELA FERRO BASCULANTE 5 1,40x 1,95 m 6,70 2,73 2,00 21,84
104 10,00 | 12,00 | JANELA | MADEIRA | ABRIR C/ VENEZ. 5 1,50 X 1,40 m 5,80 2,10 5,00 231,00
105 1,00 JANELA FERRO BASCULANTE . 1,50X1,30 m 5,60 1,95 2,00 3,90
106 1,00 JANELA FERRO BASCULANTE - 1,50 X 0,80 m 4,60 1,20 2,00 2,40
107 5,00 JANELA FERRO BASCULANTE B 1,00%0,75 m 3,50 0,75 2,00 7,50
108 1,00 JANELA FERRO BASCULANTE - 0,80 x 0,50 m 2,60 0,40 2,00 0,80
109 4,00 JANELA FERRO BASCULANTE - 1,20x1,70 m 5,80 2,04 2,00 16,32
110 1,00 JANELA FERRO BASCULANTE B 1,00 x 1,00 m 4,00 1,00 2,00 2,00
J11 3,00 JANELA | MADEIRA MAXIMAR z 0,50 X 1,50 m 4,00 0,75 2,50 5,63
112 3,00 JANELA FERRO BASCULANTE - 1,50 x 1,00 m 5,00 1,50 2,00 9,00
113 1,00 JANELA | MADEIRA MAXIMAR B 0,50 X 1,50 m 4,00 0,75 2,50 1,88
114 2,00 JANELA | MADEIRA [ ABRIR C/ VENEZ. 1,00X 1,40 m 4,80 1,40 5,00 14,00
115 1,00 JANELA FERRO VIDRO FIXO 1,50 X1,40 m 4,80 2,10 2,00 4,20
PO1 1,00 PORTA FERRO 01 FL ABRIR CHAPA CEGA 0,97 x 2,40 m 6,74 2,33 2,00 4,66
P02 1,00 PORTA | MADEIRA | O1FLABRIR | MADEIRA C/VIDRO | 0,88X2,30m 5,48 2,02 2,00 2,04
PO3 1,00 PORTA FERRO 02FLSABRIR | CHAPACEGAINE. | 2,00X2,50 m 7,00 5,00 2,50 12,50
VIDRO SUPERIOR
P04 1,00 PORTA | MADEIRA | 01 FLABRIR | MADEIRA MACICA | 090X 2,10 m 5,10 1,89 2,00 3,78
P05 1,00 PORTA | MADEIRA | O1FLABRIR | MADEIRA MACICA | 0,70X2,10 m 4,90 1,47 2,00 2,94
TOTALJANELAS 24,00 | 45,00
TOTAL PORTAS 3,00 2,00
TOTAL ABERTURAS 172,72 263,26

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n2 368 — Centro — CEP: 972000-000

Restinga Séea, terra de Ibert Comargo: Terra de Tradiclonalistas
CNPJ: 87.490.306/0001-51
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ANEXO VI - RELATORIO FOTOGRAFICO

Relatério Fotografico

IMAGEM DO PANO 01 (FACHADA OESTE) E PANO 02 (FACHADA NORTE)

IMAGEM DO PANO 03 (FACHADA LESTE)

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n2 368 — Centro — CEP: 972000-000

Restinga Séea, terra de Ibert Comargo: Terra de Tradiclonalistas
CNPJ: 87.490.306/0001-51
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FACHADA SUL - PANO 04

IMAGEM DO PANO 04 (FACHADA LESTE)

‘6 FACHADA OESTE - PANO 05

FACHADA OESTE - PANO 07

£

IMAGEM DO PANO 05E PANO 07 (FACHADA OESTE)

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n2 368 — Centro — CEP: 972000-000

Restinga Séea, terra de Ibert Comargo: Terra de Tradiclonalistas
CNPJ: 87.490.306/0001-51
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FACHADA OESTE - PANO 05

IMAGEM DOS PANO 05 E 07 (FACHADA OESTE) E PANO 06 (FACHADA OESTE)

IMAGEM DO PANO 07 (FACHADA OESTE) E PANO 08 (FACHADA NORTE)

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n2 368 — Centro — CEP: 972000-000

Restinga Stea, terva de Ibert Comargo: Tewra de Tradiclonalistas
CNPJ: 87.490.306/0001-51



