
 

 

CONTRATO 059/2021 
 

 
EDITAL DE ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS 003/2021 
N° DO PROCESSO DE ORIGEM: 35994/2021 
 
 

Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de 

Restinga Sêca e a empresa PGL Construtora Ltda 

para pavimentação, colocação de meio-fio, 

passeios, drenagem e sinalização viária em trecho 

da rua Adão Mário de Oliveira Dorneles. 
 

 
O MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA (RS), CNPJ nº 87.490.306/0001-51, neste ato 
representado pelo Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, brasileiro, divorciado, Eng. 
Agrônomo, inscrito no CPF sob n° 001.803.030-07 e no RG sob nº 5078300091, residente e 
domiciliado na Av. Júlio de Castilhos, n° 259, apto 402, Centro, Restinga Sêca (RS), CEP 
97200-000, denominado doravante CONTRATANTE, e de outro lado a empresa PGL 
CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 33.924.295/0001-41, com sede à Av. Euclides 
Kliemann, nº 1135, Município de Agudo (RS), CEP 96.540-000, representada por seu sócio 
administrador Paulo Geraldo de Lima, brasileiro, casado, mestre de obras, inscrito no CPF 
sob nº 364.849.970-04 e no RG sob n° 1012244511, residente e domiciliado na Av. Euclides 
Kliemann, nº 1135, bairro Centro, Município de Agudo (RS), CEP 96540-000, neste ato 
denominada CONTRATADA, tem entre si justo e CONTRATADO, o que contém as 
CLAÚSULAS a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1. Constitui objeto do presente contrato a execução de pavimentação, colocação de meio-fio, 
passeios, drenagem e sinalização viária da rua Adão Mário de Oliveira Dorneles, trecho entre 
a Rua Vicente Cardoso e a Rua Paulo Gonçalves Mostardeiro, de acordo com o Contrato 
FINISA nº 0531415-57, conforme documentação técnica de engenharia que compõe o edital 
de Tomada de Preços 003/2021. 
 
CLAÚSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 
2.1. O presente contrato será executado sob regime de empreitada por preço global, devendo 
a contratada providenciar todo o pessoal, materiais, equipamentos, meios de transporte e 
demais itens necessários para a execução do projeto. 
2.2. A Ordem de Início de Obra somente será emitida após a apresentação, por parte da 
contratada, de garantia em uma das modalidades previstas no Art. 56, §1°, incisos I, II e III, 
da Lei nº 8.666/1993, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATADO E CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO: 
3.1. O valor contratado para a execução do objeto corresponde a R$ 123.483,72 (cento e vinte 
e três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos). 
3.2. O pagamento será efetuado de forma parcelada, após o recebimento de cada fatura 
acompanhada da planilha de medição, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do 
contrato. 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  P
A

U
LO

 R
IC

A
R

D
O

 S
A

LE
R

N
O

 e
 P

A
U

LO
 G

E
R

A
LD

O
 D

E
 L

IM
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//r
es

tin
ga

se
ca

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/ e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 7

8B
F

-2
52

4-
D

D
06

-3
C

17



 

 

3.3. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de 
recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na 
execução da obra. 
3.4. O atraso no pagamento será contado somente após a liberação dos recursos pelo 
financiador, cujos valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do período, ou 
outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 
0,5% ao mês, pro rata. 
3.5. Caso o Boletim de Medição ateste execução inferior ao previsto na projeção do 
cronograma físico-financeiro, o andamento dos pagamentos seguirá o seguinte roteiro: 
a) atraso na execução com diferença entre o BM e a projeção de até 5% a menor: haverá 
necessidade de a empresa justificar o atraso e o BM será encaminhado para pagamento. 
b) Atraso na execução com diferença entre o BM e a projeção a partir de 5,01% a menor: 
haverá necessidade de a empresa justificar o atraso e o BM será retido até nova medição que 
atinja o percentual previsto na projeção para então ser enviado para pagamento. 
3.6. Caso a empresa não justifique os eventuais atrasos, ou os justifique e a justificativa não 
seja aceita pelo fiscal do contrato, estará sujeita às penalidades previstas no contrato. 
3.7. Possíveis atrasos no repasse de recursos e paralisações de obra em função de mau tempo, 
neste último caso com as devidas anotações no diário de obra, serão compreendidos como 
justificativa aceitável para eventual atraso. 
3.8. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 
3.9. Cada nota fiscal/fatura emitida pela empresa deverá conter em local de fácil visualização 
a indicação do número do contrato de execução, número do boletim de medição, bem como a 
seguinte inscrição: Contrato FINISA nº 0531415-57. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS CONTRATUAIS: 
4.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 meses a contar da data de sua assinatura e o 
prazo de execução da obra será de 60 (sessenta) dias a contar da Ordem de Início de Obra, 
emitida pela Administração, podendo ser prorrogado a critério da contratante desde que por 
razões aceitáveis. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO ORÇAMENTO MUNICIPAL: 
5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: 

Classificação Funcional 
Programática 

Atividade/Projeto/Elemento 
de Despesa 

Fonte Reduzido 

15 451 0012 1 0 35 1035 449051 2056 38715 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES: 
6.1. São obrigações da Contratada: 
a) Efetuar a matrícula da obra junto ao INSS bem como emitir a devida anotação da 
responsabilidade técnica – ART – de execução junto ao CREA/RS ou registro de 
responsabilidade técnica - RRT - de execução junto ao CAU; 
b) Entregar a ART ou RRT no Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras em até 05 
(cinco) dias após a assinatura do contrato e o comprovante de matrícula da obra no INSS em 
até 05 (cinco) dias após a ordem de início de obra; 
c) Instalar a placa de obra já no primeiro dia em que iniciar o trabalho (caso conste no projeto 
técnico); 
d) Observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis à obra, bem como 
as normas de segurança do trabalho; 
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e) Arcar com os encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do Contrato; 
bem como encargos previdenciários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, 
obrigando-se a saldá-la a época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum 
vinculo empregatício com a Contratante; 
f) Executar a obra observando fielmente o projeto básico, inclusive em relação à qualidade e 
quantidade dos materiais e ao cronograma de execução, e os termos da sua proposta; 
g) Manter o quadro funcional devidamente uniformizado e usando equipamentos de proteção 
que a atividade exige; 
h) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da execução da obra e 
ainda das obrigações estabelecidas na legislação específica quando, em ocorrência da espécie, 
forem vitimas os seus empregados, ainda que acontecido em dependência da Contratante; 
i) Responder por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionada à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção de conexão 
ou continência; 
j) Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança 
recomendados pelas normas regulamentares, afastando do serviço aquele(s) empregado(s) que 
se negar (em) a usá-los; 
k) Prever toda a mão de obra necessária para garantir a execução da obra, nos regimes 
contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 
l) Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da 
execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, 
indenizações, e outras que por ventura venham a ser criadas por leis; 
m) Responder pelos danos causados diretamente à Contratante, ou aos bens da mesma, ou 
ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do Contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela 
Contratante; 
n) Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 
solicitados; 
o) Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação 
exigidas na licitação; 
p) Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, os comprovantes de pagamento de 
salários e benefícios dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais; 
q) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados 
quando da execução do serviço objeto do contrato; 
r) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos, 
inclusive pela promoção de readequações sempre que detectadas impropriedades que possam 
comprometer a consecução do objeto pactuado. 
s) Executar a obra obedecendo fielmente ao cronograma físico-financeiro pactuado no 
contrato; 
t) Garantir a segurança no canteiro de obras de modo a não deixar buracos expostos, pontas de 
ferro e madeiras expostos, bem como evitar quaisquer outras situações que possam 
comprometer a segurança das pessoas que eventualmente venham a acessar o local das obras 
ou eventuais áreas de livre circulação próximas à obra. 
u) Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes, bem 
como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis. 
v) Instalar cavaletes ou cones de sinalização de trânsito refletivos de fácil visualização noturna; 
x) O profissional responsável técnico da contratada deverá realizar visitas quinzenais, comprovando-as 
com atestado emitido pelo fiscal da obra na Secretaria de Obras Municipal. 
 
6.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  P
A

U
LO

 R
IC

A
R

D
O

 S
A

LE
R

N
O

 e
 P

A
U

LO
 G

E
R

A
LD

O
 D

E
 L

IM
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//r
es

tin
ga

se
ca

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/ e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 7

8B
F

-2
52

4-
D

D
06

-3
C

17



 

 

a) Efetuar os pagamentos nas datas aprazadas; 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 
c) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços da CONTRATADA, aplicando, quando 
necessário, as penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES: 
7.1. Pelo inadimplemento das obrigações de acordo com o Decreto n.º 32/2018, seja na 
condição de participante da concorrência ou de contratante, as licitantes, conforme as 
infrações estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor 
estimado da contratação; 
b) manter comportamento inadequado durante a licitação: afastamento do certame e 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;  
c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência; 
d) deixar de efetuar a matrícula da obra junto ao INSS: multa de 0,5% sobre o valor 
contratado e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 
(um) ano; 
e) deixar de emitir a devida Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/RS ou 
Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU: multa de 1% sobre o valor contratado e 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano; 
f) Pelo atraso injustificado na execução dos serviços se sujeita o contratado às penalidades 
previstas no caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade: 
g) Caso ocorra atraso injustificado na execução da obra, contrariando o cronograma, será 
aplicada à Contratada a multa de 0,2 % (dois décimos de por cento) por dia de atraso, 
calculado sobre o valor a total a que teria direito de receber, até o limite de 05 (cinco) dias 
úteis. 
g.2) Atraso injustificado superior a 05 (cinco) dias úteis - multa de mora de 1% (hum por 
cento) calculado sobre o valor total a que teria direito de receber, por dia de atraso, até o 
limite de 10 (dez) dias úteis, após este prazo será considerado rescisão contratual. 
h) Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
h.1) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a 
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 
pelo prazo de 01 (um ano); 
h.2) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a 
pena de suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 
02 (dois) anos; 
h.3) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
Observação: As multas a que se refere a letra "h", subitens "h.1" e "h.2" serão 
calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 
i) executar a obra em desconformidade com o projeto básico: Multa de 10% (dez por cento) 
sobre total do contrato, cumulada com a pena de Declaração de Inidoneidade e suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos. 
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7.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
respectivo contratado quando esta for prestada na modalidade caução em dinheiro. Nos 
demais casos a empresa será cobrada administrativamente e poderá ser inscrita no cadastro de 
dívida ativa do município. 
7.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
7.4. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
7.5. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO DO CONTRATO: 
8.1. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e está vinculado ao edital de Tomada de Preços Nº 003/2021. 
 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO: 
9.1. A fiscalização da execução contratual deverá ser efetuada pelo servidor Leônidas 
Carvalho Cardoso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO: 
10.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art. 77 da 
Lei 8.666/93, em caso de rescisão administrativa. 
10.1.1. Este contrato poderá ser rescindido: 
a) por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da 
Lei 8.666/93; 
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração; e 
c) judicialmente, nos termos da legislação. 
 
10.2. Em caso de rescisão, a CONTRATADA terá direito a receber o pagamento 
correspondente ao serviço executado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: 
11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Sêca para dirimir qualquer dúvida ou 
casos omissos a este Contrato. 
 
 E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma e 
teor, na presença de duas testemunhas. 

Restinga Sêca, 04 de agosto de 2021. 
 

PAULO RICARDO SALERNO 
Prefeito 

PAULO GERALDO DE LIMA 
PGL Construtora Ltda 

Contratada 
 
TESTEMUNHAS: 
 
_______________________________ 
Nome: 
CPF: 

_______________________________ 
Nome: 
CPF: 
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ANEXO I DO CONTRATO 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
1.0 DISPOSIÇÕES INICIAIS: 

O presente Memorial Descritivo refere-se às obras de Execução de Pavimentação em 
piso intertravado de concreto, com blocos 16 faces, de 22x11cm, espessura 8m, meio-
fios, passeio público, rede de drenagem pluvial e sinalização viária, a serem executadas 
nas ruas abaixo relacionadas, localizadas na zona urbana do município de Restinga 
Sêca, RS, conforme segue: 

 Rua Ernesto Friedrich (Trecho entre a Rua Pedro Giuliani e o portão de acesso 
à EMEF Francisco Giuliani), perfazendo um total de 471,14m² de assentamento de 
blocos intertravados e 64,10m de colocação de meio-fios novos. 

 Rua Adão Mário de Oliveira Dornelles (Trecho entre a Rua Vicente Cardoso e a 
Rua Paulo Gonçalves Mostardeiro), perfazendo um total de 1.191,07m² de 
assentamento de blocos intertravados, 241,00m de colocação de meio-fios novos, 
39,00m de tubo de concreto DN 400mm, PS2 – PB/JE, 19,00m de tubo de concreto 
DN 600mm, PS2 – PB/JE, 07 bocas-de-lobo 1,00x1,00m (interno), em alvenaria de 
tijolos maciços com tampa de grade metálica e 02 placas de sinalização “PARE”. 

Todo e qualquer material a ser fornecido e empregado, como os serviços a serem 
executados nesta obra deverão ser de primeira qualidade obedecendo às normas e 
especificações da ABNT. 

A obra será executada de acordo com projetos fornecidos pela Prefeitura Municipal de 
Restinga Sêca, através do Departamento de Engenharia, da Secretaria Municipal de 
Obras. 

 

2.0 LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação da obra consiste na locação do eixo do traçado, seu nivelamento e 
seccionamento transversal, a marcação e nivelamento dos “offsets”, bem como a 
locação de todos os demais serviços previstos para a execução da obra. Os controles 
geométricos que serão realizados visando aferir os resultados obtidos pela contrata e 
que pressupõem a utilização de tais serviços serão conduzidos em conformidade com 
os termos e condições estabelecidos. 

Quanto à locação da obra, a contratada deverá verificar todas as locações indicadas nas 
peças gráficas de modo a antever a possibilidade de ocorrências de distorções no 
levantamento topográfico utilizado para elaborar o projeto. Em caso de dúvidas, deverá 
ser consultada a fiscalização. 

 

3.0 TERRAPLANAGEM: 

O leito deverá ser regularizado conforme os perfis de projeto, devendo executar as 
compensações de cortes e aterros necessários para a execução das obras. 

Os aterros deverão ser executados com solos de boa qualidade, isentos de material 
orgânico e entulhos. Deverão ser executados em camadas de, no máximo 20cm. 

A umidade do solo deverá ser próxima de 3% da ótima, dentro da curva de Proctor. A 
compactação deverá atingir um grau de compactação de, no mínimo 95% com 
referência o ensaio de compactação normal de solos, conforme a NBR 7182/2016. 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  P
A

U
LO

 R
IC

A
R

D
O

 S
A

LE
R

N
O

 e
 P

A
U

LO
 G

E
R

A
LD

O
 D

E
 L

IM
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//r
es

tin
ga

se
ca

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/ e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 7

8B
F

-2
52

4-
D

D
06

-3
C

17



 

 

O preparo do leito da rua com terraplanagem para nivelamento 
(escavação/aterro/corte/transporte), incluindo todos os serviços com máquinas e 
transportes necessários, serão de responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL. 

 

4.0 DRENAGEM 

O projeto de drenagem visa ao estabelecimento dos dispositivos necessários para a 
captação, intercepção e condução das águas superficiais, objetivando conduzi-las a 
local e deságüe seguro, sem comprometer o pavimento, residências e terrenos que 
margeiam o corpo estradal. Dessa maneira foram projetados alguns dispositivos para a 
condução dessas águas para local de deságüe seguro, minimizando efeitos erosivos e 
sem comprometimento da estabilidade do maciço. 

Para melhor conduzir as águas de chuvas sem comprometer o pavimento, serão 
executadas caixas coletoras a montante e a jusante das tubulações, seguindo o 
indicado em projeto. 

 

4.1. LOCAÇÃO DA REDE: As bocas de lobo serão locadas ao longo das ruas e as 
tubulações serão assentadas conforme as indicações constantes em planta de 
drenagem. 

 

4.2. ABERTURA DAS CAVAS: Deverá ser executada abertura de vala, observando a 
inclinação mínima de 2%, sendo que a largura deverá ser igual ao diâmetro do tubo, 
acrescidas de 40cm e profundidade de cota mínima de 200% do diâmetro do tubo para 
diâmetros de até 400mm e 150% para diâmetros superiores a 400mm. 

Antes de iniciar a escavação, a contratada deverá fazer pesquisas de interferências, 
para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes e outros 
elementos e/ou estruturas que estejam na área atingida pela escavação, ou próximas à 
ela. 

Todos os serviços de máquinas para a instalação dos tubos, abertura, fechamento e 
compactação das valas serão de responsabilidade da contratada. 

 

4.3. REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA, POÇOS E CAVAS: Quando a escavação 
atingir a cota indicada em projeto, será feita a regularização e a limpeza do fundo da 
vala, poços ou cavas. Quando o greide final de escavação estiver situado em terreno 
cuja capacidade de suporte não for suficiente para servir como fundação direta, a 
profundidade de escavação deverá ser aumentada o suficiente para comportar um 
colchão de material, que poderá ser de lastro de pedra britada ou pulmão, ou ainda um 
berço de concreto, definidos em projeto ou a critério da fiscalização. 

 

4.4. INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM: Para a instalação da tubulação 
de drenagem pluvial deverão ser seguidas as recomendações das normas técnicas, 
entre elas a NBR 15645/2008 (Execução de Obras de Esgoto Sanitário e Águas Pluviais 
com tubos de concreto). 

Todo dano causado na tubulação de drenagem existente, bem como nos ramais de 
ligações existentes vindos dos lotes, na execução e preparo da cancha, deverá ser 
consertado pela contratada, sem alteração no orçamento licitado. 
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Os tubos serão de concreto, nas especificações e diâmetros citados em planta e 
conforme descrito nas Disposições Iniciais, de acordo com NBR 8890/2007. Deverão ser 
assentados preferencialmente nas declividades das ruas, ou mínima de 2%. 

 

4.5. CAIXAS COLETORAS E POÇOS DE VISITA: Serão em alvenaria de tijolos 
maciços, nas dimensões conforme projeto. Os poços de visita terão em tampa cega em 
concreto armado, esp. 12cm. As caixas coletoras terão grade de ferro chato 
1.1/2”x5/16”, espaçamento 4cm. Serão instaladas junto aos meio-fios, com altura 
variando conforme a profundidade da galeria. 

 

5.0 PAVIMENTAÇÃO: 

Todos os serviços deste item deverão ser executados seguindo a sequência lógica de 
execução de cada etapa, os quais serão supervisionados e somente após a aprovação 
da fiscalização serão liberados individualmente, de modo a dar continuidade à execução 
das camadas posteriores. 

 

5.1. BASE: Deverá ser executado leito de areia, numa espessura constante de 15cm, 
espalhada uniformemente antes da colocação dos blocos de concreto. 

 

5.2. PAVIMENTO: A pavimentação será com blocos, tipo intertravado, de concreto, fck 
35 mPa, com blocos 16 faces, de 22x11cm, espessura 8cm, em conformidade com a 
NBR 79781/2013. 

O pavimento será assentado sobre o leito antes citado. A areia deverá ser limpa e isenta 
de matéria orgânica. A junta entre os blocos não deve ser superior a 0,2mm. 

Após o assentamento será espalhada uma camada de areia com 2,0cm de espessura 
para o fechamento das juntas. 

 

5.3. COMPACTAÇÃO: A compactação será executada com rolo liso, do centro para as 
laterais, com as passadas se sobrepondo sobre metade da anterior, por conta da 
Prefeitura Municipal. 

 

5.4. MEIO-FIOS: Serão colocados meio-fios de concreto, fck 20,0 MPa, dimensões 
mínimas 100x30x12 a 9cm, assentados com argamassa de cimento e areia, no traço 
(1:3). 

Nos acessos de garagens, os meio-fios deverão rebaixados, conforme a necessidade “in 
loco”. 
 

6.0 PASSEIOS PÚBLICOS 

Os passeios deverão ser nivelados, em conformidade com os greides das vias. 

Será executado lastro de brita 2, espessura 5cm. Sobre o lastro de brita 2, será 
executado concreto, fck 20,0 Mpa, reguado, com juntas de dilatação a cada 2,50m. 

Deverão ser executados nos passeios os dispositivos de acessibilidade, dotados de piso 
tátil, conforme projeto. 
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7.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA: 

As formas, cores e dimensões devem atender a resolução nº 180, de 26/08/2005, do 
CONTRAN, que trata da sinalização vertical e devem ser rigorosamente seguidas, para 
que se obtenha o melhor entendimento por parte do usuário. 

Serão instaladas placas, em chapa zincada, 18”, refletiva r1, aresta 25cm (PARE). 
As placas de indicação de logradouro serão em chapa galvanizada, em aço, carbono 
1010/1020, espessura 1,25mm, dimensões 50cmx25cm, com referências cromáticas, 
escritas e “leiaut” a ser fornecido pela fiscalização. 

As placas serão fixadas em tubos de aço carbono 1010/1020, diâmetro externo 60,3mm, 
espessura 2,25mm, altura final, desde o piso acabado 3,00m, com dispositivo anti-giro. 

 

8.0 DISPOSIÇÕS FINAIS 

A liberação da obra ao tráfego somente será efetuada após vistoria do Departamento de 
Engenharia da Secretaria Municipal de Obras. 
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ANEXO II DO CONTRATO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$) 

BDI Preço 
Unitário 

(com BDI) 
(R$) 

Preço Total (R$) 

25,83% 

PAVIMENTAÇÃO FINISA 6           123.483,72  

1. SINAPI   
PAVIMENTAÇÃO  RUA ADÃO MÁRIO DE OLIVEIRA DORNELLES-
TRECHO 1 -  -                        -    BDI 1   123.483,72  

1.1. SINAPI   DRENAGEM -  -                        -    BDI 1   15.513,28 

1.1.1. SINAPI 90106 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 
1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 57,90 4,97 BDI 1 6,25 361,88 

1.1.2. SINAPI 100323 
LASTRO DE AREIA, COM PREPARO FUNDO DE VALA, 
ESPESSURA  10CM M3 3,93 83,53 BDI 1 105,10 413,04 

1.1.3. SINAPI 93368 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 
111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 42,94 10,17 BDI 1 12,80 549,63 

1.1.4. SINAPI 92809 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 M 39,00 27,82 BDI 1 35,00 1.365,00 

1.1.5. SINAPI 92811 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 M 19,00 29,80 BDI 1 37,50 712,50 

1.1.6. SINAPI-I 7793 

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE 
PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 
600 MM M      19,00 69,75 BDI 1 87,77 1.667,63 

1.1.7. SINAPI-I 7785 

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE 
PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 
400 MM M      39,00 41,64 BDI 1 52,40 2.043,60 

1.1.8. SINAPI 97956 

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 UN 7,00 953,67 BDI 1 1.200,00 8.400,00 
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1.2. SINAPI   PAVIMENTAÇÃO  -  -      BDI 1   86.613,42 

1.2.1. 
PMRS-

CP 1 
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADO-UNISTEIN- 
RESISTENCIA 35MPA M2 1.191,07 53,05 BDI 1 66,75 79.503,92 

1.2.2. SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 
(USO VIÁRIO). AF_06/2016 M 241,00 23,44 BDI 1 29,50 7.109,50 

1.3. SINAPI   PASSEIO -  -      BDI 1   21.002,02 

1.3.1. 
PMRS-

CP 2 LASTRO DE BRITA N° 02 - ESPESSURA 5CM P/ PASSEIO M3 24,78 56,82 BDI 1 71,50 1.771,77 

1.3.2. SINAPI-I 39849 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 
C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO 
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3     39,65 385,44 BDI 1 485,00 19.230,25 

1.4. SINAPI   SINALIZAÇÃO -  -      BDI 1   355,00 

1.4.1. 
PMRS-

CP 3 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE LOGRADOURO UN  1,00 143,05 BDI 1 180,00 180,00 

1.4.2. 
PMRS-

CP 4 PLACA DE SINALIZAÇÃO PARADA OBRIGATÓRIA UN  1,00 139,08 BDI 1 175,00 175,00 
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ANEXO III DO CONTRATO 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
 

Item Descrição Valor (R$) Parcelas: 
1 2 

    
1. PAVIMENTAÇÃO  RUA ADÃO MÁRIO DE OLIVEIRA DORNELLES-TRECHO 1 123.483,72  % Período:  75,97% 24,03% 

            93.806,93  29.676,79  

1.1. DRENAGEM     15.513,28  % Período:  46,37% 53,63% 

            7.193,51  8.319,77  

1.2. PAVIMENTAÇÃO    86.613,42  % Período:  100,00% 0,00% 

            86.613,42    

1.3. PASSEIO     21.002,02  % Período:  0,00% 100,00% 

              21.002,02  

1.4. SINALIZAÇÃO     355,00  % Período:  0,00% 100,00% 

              355,00  
        
Total: R$ 123.483,72 

Período: 
   %:  75,97% 24,03% 

   Repasse:  93.806,93 29.676,79 

    
Acumulado: 

   %:  75,97% 100,00% 

       Repasse:  93.806,93 123.483,72 
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