
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 

 

 

 

Município de Restinga Sêca 

Secretaria Municipal de Educação 

Processo nº 37646/2021 

Tipo de julgamento: menor preço global por lote 

 

O PREFEITO MUNICIPAL,  no uso de suas atribuições, torna público, para o conhecimento dos 

interessados, que às 09 horas, do dia 01 do mês de Dezembro do ano de 2021, na sala 14 da 

Prefeitura Municipal, localizada na rua Moisés Cantarelli, nº 368, centro, se reunirá a Comissão de 

Licitações, designada pela Portaria nº 047/2021, com a finalidade de receber, os envelopes de 

habilitação e propostas para contratação de empresa execução do objeto descrito neste edital. Poderão 

participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas no Município de 

Restinga Sêca, ou que apresentarem toda a documentação necessária para o cadastro, conforme o item 

2 deste edital, até o terceiro dia anterior ao fixado para o recebimento dos envelopes de habilitação 

e de proposta. 

 

1. DO OBJETO: 

1.1. Constitui objeto da presente licitação a construção de uma sala de aula e readequação do telhado 

da passarela, e reforma do refeitório e cozinha da escola Municipal de Ensino Fundamental Sete de 

Setembro, com fornecimento de material e mão de obra, conforme lotes descritos abaixo: 

Lote 1 
Construção de uma sala de aula nova e readequação do telhado da passarela para encaixe do 

novo módulo, conforme Memorial descritivo ANEXO I. 

Lote 2 
Reformas no refeitório e cozinha da escola Sete de Setembro, conforme Memorial descritivo 

ANEXO I. 

 

1.2. A documentação técnica de engenharia encontra-se anexa a este edital. 

 

2. CADASTRO: 

2.1. Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia 26 de Novembro de 

2021, os seguintes documentos: 

 

2.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores; 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

 

2.1.2. REGULARIDADE FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) prova de inscrição no Cadastro Municipal (Alvará), relativo ao domicílio ou sede do licitante 

pertinente ao seu ramo de atividades; 

c) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

f) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 



 

 

 

2.1.3. REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

b) declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o 

modelo do Decreto Federal n° 4.358-02, e modelo constante no ANEXO VI; 

 

2.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) balanço patrimonial
 
já exigível e apresentado na forma da lei, com a indicação do número do Livro 

Diário, número de registro no órgão competente e numeração das folhas onde se encontram os 

lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa; 

a1) é vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório; 

a2) licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a autenticação do 

balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição ao registro, o protocolo 

de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil. 

b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação do documento. 

 

3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS: 

3.1. Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos pela Comissão de 

Licitações no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados 

e identificados, respectivamente como de n° 1 e n° 2, para o que sugere-se a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2021 

ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO) 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

------------------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2021 

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

3.2. Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao processamento e 

julgamento regular da presente licitação, pertinentes as fases de habilitação e de proposta, observando, 

respectivamente, as determinações constantes nos itens 4 e 5 do presente edital. 

 

4. HABILITAÇÃO: 

4.1. Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01: 

a) Certificado de Registro Cadastral – CRC válido fornecido pelo Município; 

a.1) Se o Certificado de Registro Cadastral - CRC do licitante, dentro do prazo de validade, possuir 

alguma das certidões previstas nos itens 2.1.2 e 2.1.3, vencida, o licitante deverá providenciar a sua 

atualização prévia ou poderá apresentar, juntamente com o CRC, a correspondente certidão atualizada. 

 

b) Atestado de visita técnica ao Município, fornecido pela Secretaria de Obras até 24 horas antes da 

abertura dos envelopes, dando conta de que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e 

das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme ANEXO IX 

deste edital; 

Observação: O agendamento da visita técnica poderá ser realizado pelo telefone (55)3261-1677 ou na 

Secretaria Municipal de Obras, situada na Avenida Júlio de Castilhos, nº1256, bairro centro, Restinga 

Sêca, no horário compreendido das 08h às 11:30h e das 13h às 17h, de segunda a sexta feira. 

 



 

 

c) Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em nome da empresa licitante e que conste o(s) responsável(is) 

técnico(s), em vigor; 

 

d) Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo – CAU, do(s) responsável(is) técnico(s) em vigor, com a devida indicação 

do vínculo de responsabilidade técnica existente entre a empresa e o profissional expressa no 

documento expedido junto ao respectivo conselho de classe (CREA ou CAU); 

 

e) Comprovação de aptidão por meio do fornecimento de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade 

técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com registro em nome do 

responsável técnico, pelo qual tenha sido contratado para serviços afins e correlatos nos órgãos, sendo 

que este(s) atestado(s) deverá(ão) ser de serviço(s) já concluído(s). O atestado exigido 

supramencionado deverá estar devidamente registrado na entidade profissional competente, conforme 

prevê o art. 30, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações, comprobatório da 

aptidão para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação; 

 

f) Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenciamento, 

outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação. 

 

g) A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 

n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração, 

firmada por contador e representante legal informando que se enquadra como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital. A não apresentação 

desta declaração, ainda que a empresa esteja enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, acarretará no entendimento, por parte da Comissão de Licitações, de que a empresa está abrindo 

mão dos benefícios da referida Lei. 

g.1) As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 

R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 

45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de 

junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração firmada por 

contador ou representante legal informando que se enquadra como beneficiária, além de todos os 

documentos previstos neste edital. 

g.2) A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que possuir restrição em 

qualquer dos documentos de regularidade fiscal e/ou trabalhista, previstos nos itens 2.1.2 e 2.1.3 deste 

edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 

regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do 

certame. 

g.3) O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte 

e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, no envelope nº 01, ainda que apresentem 

alguma restrição. 

g.4) O prazo de que trata o item g.2 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério 

da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 

transcurso do respectivo prazo. 

g.5) A não regularização da documentação, no prazo fixado no item g.2, implicará na decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 12, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação. 

4.2. Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro esteja com o prazo de validade 

expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo na habilitação, 

como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 

 

5. PROPOSTA: 

5.1. O envelope nº 02 deverá conter: 



 

 

a) proposta financeira, rubricada em todas as páginas e assinada na última, pelo representante legal da 

empresa, mencionando o preço global de cada lote para o qual apresentar proposta, onde deverão 

estar incluídos todos os custos com material, mão-de-obra e despesas inclusive o BDI – Benefícios e 

Despesas Indiretas (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc); 

b) planilha orçamentária, conforme ANEXO II deste edital; 

c) planilha do cronograma físico financeiro, conforme ANEXO III deste edital;  

d) declaração, na própria proposta financeira ou em documento separado com assinatura, de que a 

proposta contempla na integralidade o objeto desta licitação. 

 

5.2. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a entrega 

dos envelopes. 

5.3. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no 

edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 

instrumento convocatório. 

 

6. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE: 

6.1. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei 

n.º 8.666/93, as propostas que: 

6.1.1. Sejam apresentadas em desconformidade com este edital. 

6.1.2. Não atenderem às exigências contidas nesta Tomada de Preços. 

6.1.3. Estiverem com o preço global acima do valor de referência deste edital. 

6.1.4. Será também desclassificada a proposta que, para a sua viabilização, necessite de vantagens ou 

subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes. 

6.1.5. Quando o somatório dos valores unitários e/ou subtotais da planilha orçamentária resultar em 

valor menor do que o valor global mencionado pela empresa na proposta, a Comissão de Licitações 

solicitará à licitante a reapresentação da proposta com o valor global devidamente corrigido de acordo 

com o somatório constatado pela Comissão quando da análise e julgamento da proposta financeira. 

Quando o somatório dos valores unitários e/ou subtotais resultar em valor maior do que o valor global 

mencionado pela empresa na proposta, a Comissão de Licitações desclassificará a proposta da 

empresa. Os preços unitários e subtotais da planilha orçamentária poderão considerar até 04 (quatro) 

casas decimais após a vírgula, mas a planilha que for impressa para ser apresentada junto à proposta 

deverá expor, no papel, todas as casas decimais utilizadas em cada campo, observado o limite de 

quatro. 

6.2. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão Permanente de Licitações poderá fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas de inabilitação ou 

desclassificação. 

 

7. DO JULGAMENTO: 

7.1. Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, 

levando em consideração o menor preço global por lote. 

7.2. No caso de Cooperativas, para fim de julgamento, será acrescido 15% (quinze por cento) ao valor 

ofertado referente ao valor da contribuição previdenciária a ser suportada pelo Município. 

7.3. Os valores da dedução acima indicada, relativos ao fornecimento de material e aluguel de 

equipamentos da licitante a serem utilizados na execução dos serviços, deverão fazer parte do contrato 

e comprovados, no momento da liquidação da fatura, por documento fiscal. 

7.4. Todas as atas de julgamento deste processo licitatório serão disponibilizadas no site oficial do 

município de Restinga Sêca, no endereço http://www.restingaseca.rs.gov.br/licitacoes-e-contratos. 

 

8. CRITÉRIO DE DESEMPATE: 

8.1. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as 

empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem o disposto no item 4, letra “h”, deste 

edital. 

http://www.restingaseca.rs.gov.br/licitacoes-e-contratos


 

 

8.2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e 

pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% 

(dez por cento) à proposta de menor valor. 

8.3. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja 

pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso 

interposto. 

8.4. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor 

valor, poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova proposta, por escrito e de acordo com o item 

5 desse edital, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada 

vencedora do certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea 

anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 

classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, 

que se enquadrarem nas hipóteses do item 4, letra “j” deste edital, a apresentação de nova proposta, no 

prazo e na forma prevista na alínea anterior. 

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com 

propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a 

apresentação de nova proposta, na forma das alíneas a e b. 

8.5. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do 

item 8.4 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 

originariamente de menor valor. 

8.6. O disposto nos itens 8.4 e 8.5 deste edital não se aplicam às hipóteses em que a proposta de menor 

valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que 

satisfaça as exigências do item 4, letra “j” deste edital) aplicando-se de imediato o item 8.7, se for o 

caso. 

8.7. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o disposto no §2º do art. 3º e §2º 

do art. 45, nesta ordem, ambos da Lei nº 8.666/1993. 

 

9. RECURSOS: 

9.1. Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas 

e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 

9.2. O prazo para interposição de recurso relativo às decisões da Comissão de Licitação, ao julgamento 

da habilitação e da proposta, será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão objeto do 

recurso. 

9.3. Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitações, deverão ser protocolados, dentro do 

prazo previsto no item 9.2, no Setor do Protocolo Municipal, durante o horário de expediente, das 08h 

às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. 

9.4. Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados, através do 

site do município, para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e na 

forma prevista no item 9.3. 

9.5. Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo previsto ou enviados via 

fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto no item 9.3. 

9.6. Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão de 

Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto do 

recurso e das razões da sua decisão. 

9.7. A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento do 

relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é irrecorrível. 

9.8. Os prazos previstos nos itens 9.6 e 9.7 poderão ser prorrogados, a critério da Administração, 

sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a 

realização de diligências. A prorrogação será devidamente justificada nos autos da licitação. 

9.9. Os recursos somente serão disponibilizados no site da prefeitura, nas abas Licitações/Contratos/ 

Recursos, conforme Lei Municipal 2.936/2013. 

 



 

 

10. PRAZOS E CONDIÇÕES DO CONTRATO: 

10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o vencedor para assinar o 

contrato no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

penalidades previstas no item 12 deste edital. 

10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde 

que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

10.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e 

nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem 

prejuízo da aplicação de penalidade. 

 

10.4. É condição para assinatura do contrato, a apresentação das seguintes declarações: 

a) declaração de que a empresa não emprega servidor público, em atendimento à vedação disposta no 

Art. 18, XII, Lei 12.708/2012, conforme modelo disponível no ANEXO X deste edital. 

b) declaração de que a licitante não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, constante no ANEXO VII; 

10.4.1. No caso de empresa registrada no CREA de outro estado, será condição para assinatura do 

contrato a apresentação do visto do CREA/RS na certidão de registro da empresa no CREA de origem. 

 

10.5. Vigência e garantia contratual: 

10.5.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado a critério da contratante desde que por razões aceitáveis. 

10.5.2.  É condição para emissão da Ordem de Início de Obra a apresentação, por parte da empresa 

vencedora, de garantia em uma das modalidades previstas no Art. 56, §1°, incisos I, II e III, da Lei nº 

8.666/1993, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato. 

 

10.6. Regime de execução: 

10.6.1. O prazo de execução do LOTE 01(construção de uma sala de aula) será de 7 (sete) meses, 
contados a partir do recebimento por parte da CONTRATADA da Ordem de início da Obra, podendo 

ser prorrogado a critério da contratante desde que por razões aceitáveis. 

10.6.2. O prazo de execução do LOTE 02 (reforma no refeitório e cozinha) será de 4 (quatro) 

meses, contados a partir do recebimento por parte da CONTRATADA da Ordem de início da Obra, 

podendo ser prorrogado a critério da contratante desde que por razões aceitáveis. 

10.6.3. A execução do objeto do presente contrato dar-se-á pelo regime de empreitada global, 

devendo a contratada fornecer o material e mão de obra necessários à realização total da obra. 

 

11. OBRIGAÇÕES: 

11.1. São obrigações da CONTRATADA: 

a) Efetuar a matrícula da obra junto ao INSS bem como emitir a devida anotação da responsabilidade 

técnica – ART – de execução junto ao CREA/RS ou registro de responsabilidade técnica - RRT - de 

execução junto ao CAU; 

b) Entregar a ART ou RRT no Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras em até 05 (cinco) 

dias após a assinatura do contrato e o comprovante de matrícula da obra no INSS em até 05 (cinco) 

dias após a ordem de início de obra; 

c) Instalar a placa de obra já no primeiro dia em que iniciar o trabalho (caso conste no projeto técnico); 

d) Observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis à obra, bem como as normas 

de segurança do trabalho; 

e) Arcar com os encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do Contrato; bem como 

encargos previdenciários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la 

a época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vinculo empregatício com a 

Contratante; 

f) Executar a obra observando fielmente o projeto básico, inclusive em relação à qualidade e 

quantidade dos materiais e ao cronograma de execução, e os termos da sua proposta; 

g) Manter o quadro funcional devidamente uniformizado e usando equipamentos de proteção que a 

atividade exige; 



 

 

h) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da execução da obra e ainda das 

obrigações estabelecidas na legislação específica quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os 

seus empregados, ainda que acontecido em dependência da Contratante; 

i) Responder por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à 

execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção de conexão ou continência; 

j) Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança recomendados pelas 

normas regulamentares, afastando do serviço aquele(s) empregado(s) que se negar (em) a usá-los; 

k) Prever toda a mão de obra necessária para garantir a execução da obra, nos regimes contratados, 

obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 

l) Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do 

serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, e 

outras que por ventura venham a ser criadas por leis; 

m) Responder pelos danos causados diretamente à Contratante, ou aos bens da mesma, ou ainda a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do Contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Contratante; 

n) Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 

solicitados; 

o) Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na 

licitação; 

p) Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, os comprovantes de pagamento de salários e 

benefícios dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais; 

q) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da 

execução do serviço objeto do contrato; 

r) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos, inclusive 

pela promoção de readequações sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a 

consecução do objeto pactuado. 

s) Executar a obra obedecendo fielmente ao cronograma físico-financeiro pactuado no contrato; 

t) Garantir a segurança no canteiro de obras de modo a não deixar buracos expostos, pontas de ferro e 

madeiras expostos, bem como evitar quaisquer outras situações que possam comprometer a segurança 

das pessoas que eventualmente venham a acessar o local das obras ou eventuais áreas de livre 

circulação próximas à obra. 

u) Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes, bem como dos 

órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis. 

v) Instalar cavaletes ou cones de sinalização de trânsito refletivos de fácil visualização noturna; 

x) O profissional responsável técnico da contratada deverá realizar visitas quinzenais, comprovando-as 

com atestado emitido pelo fiscal da obra na Secretaria de Obras Municipal. 

 

11.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar os pagamentos nas datas aprazadas; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços da CONTRATADA, aplicando, quando 

necessário, as penalidades cabíveis. 

 

12. PENALIDADES: 
12.1. Pelo inadimplemento das obrigações de acordo com o Decreto n.º 32/2018, seja na condição de 

participante da concorrência ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às 

seguintes penalidades: 

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 

contratação; 

b) manter comportamento inadequado durante a licitação: afastamento do certame e suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;  

c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao 

resultado: advertência; 



 

 

d) deixar de efetuar a matrícula da obra junto ao INSS: multa de 0,5% sobre o valor contratado e 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano; 

e) deixar de emitir a devida Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/RS ou Registro de 

Responsabilidade Técnica junto ao CAU: multa de 1% sobre o valor contratado e suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano; 

f) Pelo atraso injustificado na execução dos serviços se sujeita o contratado às penalidades previstas no 

caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade: 

g) Caso ocorra atraso injustificado na execução da obra, contrariando o cronograma, será aplicada à 

Contratada a multa de 0,2 % (dois décimos de por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor a 

total a que teria direito de receber, até o limite de 05 (cinco) dias úteis. 

g.1) Atraso injustificado superior a 05 (cinco) dias úteis - multa de mora de 1% (um por cento) 

calculado sobre o valor total a que teria direito de receber, por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) 

dias úteis, após este prazo será considerado rescisão contratual. 

h) Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

h.1) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 

(um ano); 

h.2) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos; 

h.3) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior. 

Observação: As multas a que se refere a letra "h", subitens "h.1" e "h.2" serão calculadas sobre 

o montante não adimplido do contrato. 

i) executar a obra em desconformidade com o projeto básico: Multa de 10% (dez por cento) sobre total 

do contrato, cumulada com a pena de Declaração de Inidoneidade e suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos. 

12.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 

respectivo contratado quando esta for prestada na modalidade caução em dinheiro. Nos demais casos a 

empresa será cobrada administrativamente e poderá ser inscrita no cadastro de dívida ativa do 

município. 

12.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou cobrada judicialmente. 

12.4. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

12.5. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

 

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

13.1. O pagamento será efetuado de forma parcelada, após o recebimento de cada fatura acompanhada 

da planilha de medição, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato. 

13.2. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das 

contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na execução da obra. 

13.3. O atraso no pagamento será contado somente após a liberação dos recursos pelo financiador, cujos 

valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a 

substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

13.4. Caso o Boletim de Medição ateste execução inferior ao previsto na projeção do cronograma 

físico-financeiro, o andamento dos pagamentos seguirá o seguinte roteiro: 

a) atraso na execução com diferença entre o BM e a projeção de até 5% a menor: haverá necessidade 

de a empresa justificar o atraso e o BM será encaminhado para pagamento. 



 

 

b) Atraso na execução com diferença entre o BM e a projeção a partir de 5,01% a menor: haverá 

necessidade de a empresa justificar o atraso e o BM será retido até nova medição que atinja o 

percentual previsto na projeção para então ser enviado para pagamento. 

13.5. Caso a empresa não justifique os eventuais atrasos, ou os justifique e a justificativa não seja 

aceita pelo fiscal do contrato, estará sujeita às penalidades previstas no contrato. 

13.6. Possíveis atrasos no repasse de recursos e paralisações de obra em função de mau tempo, neste 

último caso com as devidas anotações no diário de obra, serão compreendidos como justificativa 

aceitável para eventual atraso. 

13.7. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 

13.8. Cada nota fiscal/fatura emitida pela empresa deverá conter em local de fácil visualização a 

indicação do número do contrato de execução. 

 

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

14.1. As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

Classificação Funcional Programática 
Atividade/Projeto/Elemento de 

Despesa 
Fonte Bloqueio R$ 

12 361 000 8 10 29 1029 449051 20 158.144,95 

 

15. DOS PRAZOS PARA INÍCIO E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: 

15.1. Os serviços, objeto do presente edital, deverão ser iniciados em até 48 horas após a emissão da 

ordem de serviço, seguindo o Cronograma Físico-Financeiro e obedecendo aos prazos de execução de 

cada lote. 

 

16. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 

16.1. A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, observando-se as 

seguintes normas: 

a) o pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo ser protocolizado 

até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos envelopes, devendo a 

Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade 

prevista no § 1° do Art. 41 da Lei 8.666/93. 

b) os licitantes poderão impugnar o edital até o 2º (segundo) dia útil antecedente a data marcada para o 

recebimento dos envelopes. 

c) os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitação, e deverão ser 

protocolados na Secretaria Municipal de Planejamento, durante o horário de expediente, das 08h às 

12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. 

d) não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos apresentados fora do prazo ou 

enviados por e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto na alínea anterior. 

 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

17.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 

interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito através do e-mail 

planejamento@restingaseca.rs.gov.br, ou diretamente ao Município de Restinga Sêca, setor de 

Licitações, sito na Rua Moisés Cantarelli, nº 368, sala 14, bairro Centro, CEP 97200-000, Restinga 

Sêca (RS), ou ainda pelo telefone (55) 3261-3200, no horário compreendido das 08h às 12h e das 13h 

às 17h, de segunda a sexta feira, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da 

data marcada para a abertura da sessão. 

17.2. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus 

incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/1993. 

17.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou 

quaisquer outros documentos. 

17.4. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, 

assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, na forma do item 4.1, letra 

“i” desse edital, e os membros da Comissão Julgadora. 



 

 

17.5. Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso próprio, 

como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, 

alíneas “a” e “b”, da Lei n° 8.666/1993). 

17.6. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão admitidos à 

licitação os participantes retardatários. 

17.7. A Administração se reserva o direito de anular ou revogar, a qualquer tempo, a presente 

licitação, sem que disto decorra qualquer direito aos licitantes, observado o disposto no parágrafo 

único do art. 59, da Lei n.º 8.666/93. A nulidade do processo licitatório induzirá à dos atos 

decorrentes. 

17.8. Fica terminantemente proibido fazer uso de telefone celular e/ou similares durante a sessão. 

17.9. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: 

- ANEXO I-Memorial descritivo (Lote 01 e 02);  

- ANEXO II - Planilha orçamentária (Lote 01 e 02); 

- ANEXO III - Cronograma físico-financeiro (Lote 01 e 02); 

- ANEXO IV – Pranchas (Lote 01 e 02); 

- ANEXO V –BDI (Lote 01 e 02); 

- ANEXO VI - Declaração de que a empresa não emprega menor; 

- ANEXO VII - Declaração de idoneidade; 

- ANEXO VIII - Declaração de enquadramento nos benefícios da Lei Complementar 123/2006; 

- ANEXO IX - Declaração de visita ao local da obra; 

- ANEXO X - Declaração de que a empresa não possui servidor público no quadro; 

- ANEXO XI - Minuta de Contrato 

 

18. DO FORO:  

18.1. O foro competente para dirimir eventuais conflitos decorrentes desta licitação será o da 

Comarca de Restinga Sêca. 

 

Restinga Sêca, 11 de Novembro de 2021. 

 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal  

 

Este edital e seus anexos, inclusive a minuta de 

contrato, foram devidamente examinados e 

aprovados por esta Procuradoria Jurídica. 

 

 

 

 

 

MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 70.896 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I  

MEMORIAL DESCRITIVO - LOTE 01 
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ANEXO I  

MEMORIAL DESCRITIVO - LOTE 02 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 



 

 

ANEXO II  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01 
para melhor visualização, abra os arquivos em PDF publicados junto do edital) 

   

 
 

Nº OPERAÇÃO 
0 

Nº SICONV 
0 

PROPONENTE / TOMADOR 
Prefeitura Municipal de Restinga Sêca 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
Sala de aula da Escola Sete de Setembro 

 

LOCALIDADE SINAPI 
PORTO ALEGRE 

DATA BASE 
09-21 (N 
DES.) 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
0 

MUNICÍPIO / UF 
Restinga Sêca 

BDI 1 
23,86% 

BDI 2 
0,00% 

BDI 3 
0,00% 

 

Item 
 

Fonte 
 

Código 

 

Descrção 
 

Unidade 

 

Quantidade 
Custo Unitário (sem BDI) 

(R$) 

BDI (%) Preço Unitário (com BDI) 

(R$) 

Preço Total (R$)  
 

0         80.740,67 

1.   Serviços Preliminares     - 7.180,06  

1.1.   Instalação de obra     - 7.180,06  

 
1.1.1. 

 
SINAPI-I 

 
4813 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

 
M2 

 
1,00 

 
225,00 

 
BDI 1 

 
278,69 

 
278,69 

 

RA 

 
1.1.2. 

 
SINAPI 

 
99059 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018 

 
M 

 
26,90 

 
43,18 

 
BDI 1 

 
53,48 

 
1.438,61 

 

RA 

1.1.3. SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 40,84 107,99 BDI 1 133,76 5.462,76 RA 

2. SINAPI  Demolição e Remoção - -  BDI 1 - 1.296,57 RA 

2.1.   Demolição do Beiral     - 1.296,57  

2.1.1. SINAPI 97628 
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M3 4,47 234,18 BDI 1 290,06 1.296,57 RA 

3.   Estruturas e Paredes     - 29.209,20  

3.1.   Fundações     - 1.496,96  

 
3.1.1. 

 
SINAPI 

 
101174 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, 

ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA 

DE ARRANQUE. 
AF_05/2020 

 
M 

 
16,00 

 
75,54 

 
BDI 1 

 
93,56 

 
1.496,96 

 

RA 

3.2.   Vigas     - 8.303,73  

 
3.2.1. 

 
SINAPI 

 
96533 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 
M2 

 
13,45 

 
80,86 

 
BDI 1 

 
100,15 

 
1.347,02 

 

RA 

 
3.2.2. 

 
SINAPI 

 
94963 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
2,94 

 
346,58 

 
BDI 1 

 
429,27 

 
1.262,05 

 

RA 

3.2.3. SINAPI 92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 
M3 2,94 184,16 BDI 1 228,10 670,61 RA 

 

3.2.4. 

 

SINAPI 

 

92778 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 

 

KG 

 

91,99 

 

15,27 

 

BDI 1 

 

18,91 

 

1.739,53 

 
 

RA 

 

3.2.5. 

 

SINAPI 

 

92775 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 

 

KG 

 

47,34 

 

19,07 

 

BDI 1 

 

23,62 

 

1.118,17 

 
 

RA 

 



 

 

 
3.2.6. 

 
SINAPI 

 
92479 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 
M2 

 
13,45 

 
50,69 

 
BDI 1 

 
62,78 

 
844,39 

 

RA 

3.2.7. SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018 
M2 25,55 41,77 BDI 1 51,74 1.321,96 RA 

3.3.   Pilares     - 6.872,54  

 
3.3.1. 

 
SINAPI 

 
94963 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
0,80 

 
346,58 

 
BDI 1 

 
429,27 

 
343,42 

 

RA 

3.3.2. SINAPI 92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

M3 0,80 184,16 BDI 1 228,10 182,48 RA 

 

3.3.3. 

 

SINAPI 

 

92762 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 

 

KG 

 

60,48 

 

14,21 

 

BDI 1 

 

17,60 

 

1.064,45 

 
 

RA 

 

3.3.4. 

 

SINAPI 

 

92759 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 

 

KG 

 

3,84 

 

16,57 

 

BDI 1 

 

20,52 

 

78,80 

 
 

RA 

 
3.3.5. 

 
SINAPI 

 
92409 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM MADEIRA 
SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 

 
M2 

 
19,20 

 
218,80 

 
BDI 1 

 
271,01 

 
5.203,39 

 

RA 

3.4.   Laje     - 8.046,51  

 
3.4.1. 

 
SINAPI 

 
101964 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 

 
M2 

 
44,76 

 
145,14 

 
BDI 1 

 
179,77 

 
8.046,51 

 

RA 

3.5.   Paredes     - 4.489,46  

 

3.5.1. 

 

SINAPI 

 

87477 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

 

M2 

 

36,56 

 

48,89 

 

BDI 1 

 

60,56 

 

2.214,07 

 
 

RA 

 

3.5.2. 

 

SINAPI 

 

87489 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 

DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

 

M2 

 

34,76 

 

52,85 

 

BDI 1 

 

65,46 

 

2.275,39 

 
 

RA 

4.   Cobertura   - 19.487,74  

4.1.   Estrutura e Telhas     - 19.487,74  

 

4.1.1. 

 

SINAPI 

 

92543 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. 
AF_07/2019 

 

M2 

 

54,91 

 

15,28 

 

BDI 1 

 

18,93 

 

1.039,45 

 
 

RA 

 

4.1.2. 

 

SINAPI 

 

92558 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA 

NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

 

UN 

 

5,00 

 

1.058,64 

 

BDI 1 

 

1.311,23 

 

6.556,15 

 
 

RA 

4.1.3. SINAPI 94218 
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P 

M2 54,91 126,17 BDI 1 156,27 8.580,79 RA 

 



 

 

4.1.4. SINAPI 94451 
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 
M 8,45 163,69 BDI 1 202,75 1.713,24 RA 

 

 
4.1.5. 

 

 
SINAPI 

 

 
101233 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, 

EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 18 M³, DMT ATÉ 
1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 

 

 
M3 

 

 
54,91 

 

 
6,67 

 

 
BDI 1 

 

 
8,26 

 

 
453,56 

 

 
RA 

 
4.1.6. 

 
SINAPI 

 
94228 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. 
AF_07/2019 

 
M 

 
8,45 

 
109,36 

 
BDI 1 

 
135,45 

 
1.144,55 

 

RA 

5.   Revestimentos e Pinturas   - 16.867,02  

5.1.   Paredes internas : Chapisco, Emboço, Reboco e Pintura     - 4.700,87  

 
5.1.1. 

 
SINAPI 

 
87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 
M2 

 
114,46 

 
3,54 

 
BDI 1 

 
4,38 

 
501,33 

 

RA 

 

5.1.2. 

 

SINAPI 

 

87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 

M2 

 

114,46 

 

29,62 

 

BDI 1 

 

36,69 

 

4.199,54 

 
 

RA 

5.2.   Pintura:paredes internas     - 2.561,33  

5.2.1. SINAPI-I 4047 
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA 
PAREDES INTERNAS 

GL 2,00 17,63 BDI 1 21,84 43,68 RA 

5.2.2. SINAPI 88484 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2 40,82 2,53 BDI 1 3,13 127,77 RA 

5.2.3. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. 

AF_06/2014 

M2 73,64 2,16 BDI 1 2,68 197,36 RA 

5.2.4. SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 40,82 16,55 BDI 1 20,50 836,81 RA 

5.2.5. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 73,64 14,86 BDI 1 18,41 1.355,71 RA 

5.3.   Paredes Externas: chapisco, emboço e reboco     - 3.424,83  

 
5.3.1. 

 
SINAPI 

 
87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 
M2 

 
83,39 

 
3,54 

 
BDI 1 

 
4,38 

 
365,25 

 
RA 

 

5.3.2. 

 

SINAPI 

 

87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 

M2 

 

83,39 

 

29,62 

 

BDI 1 

 

36,69 

 

3.059,58 

 
 

RA 

5.4.   Paredes Externas: pintura     - 1.758,70  

5.4.1. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2 83,39 2,16 BDI 1 2,68 223,49 RA 

5.4.2. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 83,39 14,86 BDI 1 18,41 1.535,21 RA 

5.5.   Piso     - 3.837,15  

 
5.5.1. 

 
SINAPI 

 
87251 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

 
M2 

 
44,90 

 
40,04 

 
BDI 1 

 
49,59 

 
2.226,59 

 

RA 

 



 

 

 

5.5.2. 

 

SINAPI 

 

87622 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021 

 

M2 

 

44,90 

 

28,96 

 

BDI 1 

 

35,87 

 

1.610,56 

 
 

RA 

5.6.   Pavimentação Externa     - 584,14  

 
5.6.1. 

 
SINAPI 

 
94990 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

 
M3 

 
0,72 

 
655,02 

 
BDI 1 

 
811,31 

 
584,14 

 

RA 

6.   Esquadrias     - 3.726,63  

6.1.   Portas     - 614,93  

 
6.1.1. 

 
SINAPI 

 
90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
UN 

 
1,00 

 
369,79 

 
BDI 1 

 
458,02 

 
458,02 

 

RA 

6.1.2. SINAPI-I 6086 
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR 

BRANCO FOSCO PARA MADEIRA 
GL 1,00 87,13 BDI 1 107,92 107,92 RA 

6.1.3. SINAPI 102227 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 
3 
DEMÃOS. AF_01/2021 

M2 1,89 20,93 BDI 1 25,92 48,99 RA 

6.2.   Janelas     - 3.111,70  

 
6.2.1. 

 
SINAPI 

 
94569 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
M2 

 
4,80 

 
523,39 

 
BDI 1 

 
648,27 

 
3.111,70 

 
RA 

7.   Instalações Elétricas     - 2.973,45  

7.1.   Instalações e Luminárias     - 2.973,45  

 
7.1.1. 

 
SINAPI 

 
101876 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 
UN 

 
1,00 

 
65,00 

 
BDI 1 

 
80,51 

 
80,51 

 

RA 

7.1.2. SINAPI 91952 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 1,00 16,41 BDI 1 20,33 20,33 RA 

7.1.3. SINAPI 91958 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 1,00 30,42 BDI 1 37,68 37,68 RA 

7.1.4. SINAPI 92005 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 5,00 51,34 BDI 1 63,59 317,95 RA 

7.1.5. SINAPI-I 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 3,00 9,01 BDI 1 11,16 33,48 RA 

 

7.1.6. 

 

SINAPI 

 

96562 

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO 

A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE 
ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 

 

M 

 

17,60 

 

19,34 

 

BDI 1 

 

23,95 

 

421,52 

 

RA 

7.1.7. SINAPI-I 393 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO 
D, 
COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO 

UN 4,00 1,45 BDI 1 1,80 7,20 RA 

7.1.8. SINAPI-I 400 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO 
D, 
COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO 

UN 19,00 1,26 BDI 1 1,56 29,64 RA 

7.1.9. SINAPI-I 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 4,90 7,29 BDI 1 9,03 44,25 RA 

7.1.10. SINAPI-I 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 21,40 4,67 BDI 1 5,78 123,69 RA 

 
7.1.11. 

 
SINAPI 

 
97584 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA 

RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 
UN 

 
4,00 

 
109,64 

 
BDI 1 

 
135,80 

 
543,20 

 

RA 



 

 

Observações: 

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. 

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  

 
7.1.12. 

 
SINAPI-I 

 
993 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 

 
M 

 
49,70 

 
2,44 

 
BDI 1 

 
3,02 

 
150,09 

 

RA 

 
7.1.13. 

 
SINAPI-I 

 
1022 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 

 
M 

 
160,80 

 
3,39 

 
BDI 1 

 
4,20 

 
675,36 

 

RA 

 
7.1.14. 

 
SINAPI 

 
91834 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
49,70 

 
7,94 

 
BDI 1 

 
9,83 

 
488,55 

 

RA 

Encargos sociais: 

Restinga Sêca  

 

Local Responsável Técnico 

Nome: Jenifer Godoy Daltrozo 

terça-feira, 9 de novembro de 2021  CREA/CAU: A 106919-5 

Data ART/RRT: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. 



 

 

ANEXO II  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 02 
para melhor visualização, abra os arquivos em PDF publicados junto do edital) 

 

 
Nº OPERAÇÃO 
0 

Nº SICONV 
0 

PROPONENTE / TOMADOR 
Prefeitura Municipal de Restinga Sêca 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
Refeitório Escola Sete de Setembro 

 

LOCALIDADE SINAPI 
PORTO ALEGRE 

DATA BASE 
09-21 (N 
DES.) 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
0 

MUNICÍPIO / UF 
Restinga Sêca 

BDI 1 
23,86% 

BDI 2 
0,00% 

BDI 3 
0,00% 

 

Item 
 

Fonte 
 

Código 
 

Descrição 
 

Unidade 
 

Quantidade 
Custo Unitário (sem BDI) 

(R$) 

BDI (%) Preço Unitário (com BDI) 

(R$) 

Preço Total (R$)  
↓ 

0         77.404,28 

1.   Serviços Preliminares     - 5.409,68  

1.1.   Instalação de obra     - 5.409,68  

 
1.1.1. 

 
SINAPI-I 

 
4813 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

 
M2 

 
3,00 

 
225,00 

 
BDI 1 

 
278,69 

 
836,07 

 

RA 

 
1.1.2. 

 
SINAPI 

 
99059 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018 

 
M 

 
18,99 

 
43,18 

 
BDI 1 

 
53,48 

 
1.015,59 

 
RA 

1.1.3. SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 26,60 107,99 BDI 1 133,76 3.558,02 RA 

2. SINAPI  Demolição e Remoção - -  BDI 1 - 1.429,14 RA 

2.1.   Demolição     - 318,56  

2.1.1. SINAPI 97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M3 4,76 47,38 BDI 1 58,68 279,32 RA 

2.1.2. SINAPI 90456 
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA 
(4X4 

OU 4X2). AF_05/2015 

UN 9,00 3,52 BDI 1 4,36 39,24 RA 

2.2.   Remoção     - 1.110,58  

2.2.1. SINAPI 97645 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 1,44 28,94 BDI 1 35,85 51,62 RA 

2.2.2. SINAPI 97633 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M2 38,53 18,75 BDI 1 23,22 894,67 RA 

2.2.3. SINAPI 97631 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M2 38,53 2,74 BDI 1 3,39 130,62 RA 

2.2.4. SINAPI 97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M2 3,57 7,61 BDI 1 9,43 33,67 RA 

3.   Estruturas e Paredes     - 23.154,85  

3.1.   Fundações     - 1.496,96  

 
3.1.1. 

 
SINAPI 

 
101174 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, 

ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 

ARRANQUE. 
AF_05/2020 

 
M 

 
16,00 

 
75,54 

 
BDI 1 

 
93,56 

 
1.496,96 

 
RA 

3.2.   Vigas     - 4.326,10  

 
3.2.1. 

 
SINAPI 

 
96533 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 
M2 

 
12,70 

 
80,86 

 
BDI 1 

 
100,15 

 
1.271,91 

 
RA 

 
3.2.2. 

 
SINAPI 

 
94963 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

 
M3 

 
  1,23 

 
346,58 

 
BDI 1 

 
429,27 

 
528,00 

 
RA 

 



 

 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

3.2.3. SINAPI 92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

M3 1,23 184,16 BDI 1 228,10 280,56 RA 

 

3.2.4. 

 

SINAPI 

 

92778 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 

 

KG 

 

11,84 

 

15,27 

 

BDI 1 

 

18,91 

 

223,89 

 
 

RA 

 

3.2.5. 

 

SINAPI 

 

92775 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 

 

KG 

 

12,63 

 

19,07 

 

BDI 1 

 

23,62 

 

298,32 

 

RA 

 
3.2.6. 

 
SINAPI 

 
92479 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 
M2 

 
3,76 

 
50,69 

 
BDI 1 

 
62,78 

 
236,05 

 

RA 

 

3.2.7. 

 

SINAPI 

 

92779 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 

 

KG 

 

24,38 

 

12,86 

 

BDI 1 

 

15,93 

 

388,37 

 
 

RA 

 

3.2.8. 

 

SINAPI 

 

92777 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 

 

KG 

 

20,32 

 

17,04 

 

BDI 1 

 

21,11 

 

428,96 

 
 

RA 

 

3.2.9. 

 

SINAPI 

 

92775 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 

 

KG 

 

6,55 

 

19,07 

 

BDI 1 

 

23,62 

 

154,71 

 
 

RA 

3.2.10. SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018 
M2 9,96 41,77 BDI 1 51,74 515,33 RA 

3.3.   Pilares     - 5.785,40  

 
3.3.1. 

 
SINAPI 

 
94963 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
0,70 

 
346,58 

 
BDI 1 

 
429,27 

 
300,49 

 

RA 

3.3.2. SINAPI 92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 
M3 0,70 184,16 BDI 1 228,10 159,67 RA 

 

3.3.3. 

 

SINAPI 

 

92778 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 

 

KG 

 

47,80 

 

15,27 

 

BDI 1 

 

18,91 

 

903,90 

 
 

RA 

 

3.3.4. 

 

SINAPI 

 

92775 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 

 

KG 

 

12,90 

 

19,07 

 

BDI 1 

 

23,62 

 

304,70 

 
 

RA 

 
3.3.5. 

 
SINAPI 

 
92409 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA 
SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 

 
M2 

 
15,19 

 
218,80 

 
BDI 1 

 
271,01 

 
4.116,64 

 

RA 

3.4.   Paredes     - 11.001,50  

 



 

 

 

 
3.4.1. 

 

 
SINAPI 

 

 
87501 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

 

 
M2 

 

 
26,56 

 

 
151,10 

 

 
BDI 1 

 

 
187,15 

 

 
4.970,70 

 

 
RA 

 

 
3.4.2. 

 

 
SINAPI 

 

 
87518 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014 

 

 
M2 

 

 
28,18 

 

 
172,78 

 

 
BDI 1 

 

 
214,01 

 

 
6.030,80 

 

 
RA 

3.5.   Laje + Casa do Gás     - 544,89  

 
3.5.1. 

 
SINAPI 

 
101964 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 

 
M2 

 
2,05 

 
145,14 

 
BDI 1 

 
179,77 

 
368,53 

 

RA 

 

3.5.2. 

 

SINAPI 

 

92741 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER 

TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA 

MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015 

 

M3 

 

0,21 

 

678,02 

 

BDI 1 

 

839,80 

 

176,36 

 
 

RA 

4.   Forro e Cobertura     - 4.266,29  

4.1.   Retirada e Recolocação Forro de PVC     - 2.031,30  

4.1.1. SINAPI-I 11587 
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 
MM 
A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) 

M2 15,37 105,24 BDI 1 130,35 2.003,48 RA 

4.1.2. SINAPI 97640 
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 
FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 15,37 1,46 BDI 1 1,81 27,82 RA 

4.2.   Cobertura + Telhas     - 2.234,99  

 

4.2.1. 

 

SINAPI 

 

94210 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

 

M2 

 

30,73 

 

58,72 

 

BDI 1 

 

72,73 

 

2.234,99 

 
 

RA 

5.   Revestimentos e Pinturas     - 30.615,89  

5.1.   Chapisco, Emboço, Reboco     - 10.669,52  

 
5.1.1. 

 
SINAPI 

 
87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 
M2 

 
139,69 

 
3,54 

 
BDI 1 

 
4,38 

 
611,84 

 
RA 

 

5.1.2. 

 

SINAPI 

 

87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 

M2 

 

139,69 

 

29,62 

 

BDI 1 

 

36,69 

 

5.125,23 

 
 

RA 

 

 
5.1.3. 

 

 
SINAPI 

 

 
87531 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 

 

 
M2 

 

 
139,69 

 

 
28,51 

 

 
BDI 1 

 

 
35,31 

 

 
4.932,45 

 

 
RA 

5.2.   Pintura:paredes internas     - 9.507,36  

5.2.1. SINAPI-
I 

4047 
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA 

PAREDES INTERNAS 
GL 178,22 17,63 BDI 1 21,84 3.892,32 RA 

R
E

C
U

R
SO

 



 

 

5.2.2. SINAPI 88484 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2 42,90 2,53 BDI 1 3,13 134,28 RA 

5.2.3. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2 178,22 2,16 BDI 1 2,68 477,63 RA 

5.2.4. SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 42,90 16,55 BDI 1 20,50 879,45 RA 

5.2.5. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 139,69 14,86 BDI 1 18,41 2.571,69 RA 

5.2.6. PMRS-
CP 

001 PINTURA EPÓXI PARA PAREDES M² 38,53 32,52 BDI 1 40,28 1.551,99 RA 

5.3.   Pintura: paredes externas     - 1.354,61  

5.3.1. SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. 

AF_06/2014 

M2 64,23 2,16 BDI 1 2,68 172,14 RA 

5.3.2. SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 64,23 14,86 BDI 1 18,41 1.182,47 RA 

5.4.   Piso     - 9.084,40  

 
5.4.1. 

 
SINAPI 

 
87251 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

 
M2 

 
106,30 

 
40,04 

 
BDI 1 

 
49,59 

 
5.271,42 

 

RA 

 

5.4.2. 

 

SINAPI 

 

87622 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021 

 

M2 

 

106,30 

 

28,96 

 

BDI 1 

 

35,87 

 

3.812,98 

 
 

RA 

6.   Esquadrias     - 5.977,54  

6.1.   Portas e Janelas     - 5.977,54  

 
6.1.1. 

 
SINAPI 

 
90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
UN 

 
4,00 

 
369,79 

 
BDI 1 

 
458,02 

 
1.832,08 

 

RA 

6.1.2. SINAPI 102227 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 
3 
DEMÃOS. AF_01/2021 

M2 17,22 20,93 BDI 1 25,92 446,34 RA 

6.1.3. SINAPI-
I 

6086 
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR 

BRANCO FOSCO PARA MADEIRA 
GL 1,00 87,13 BDI 1 107,92 107,92 RA 

 
6.1.4. 

 
SINAPI 

 
90823 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
UN 

 
1,00 

 
451,80 

 
BDI 1 

 
559,60 

 
559,60 

 

RA 

 
6.1.5. 

 
SINAPI-I 

 
36896 

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM 

BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, 

BATENTE/REQUADRO 
DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO 

 
UN 

 
3,00 

 
364,22 

 
BDI 1 

 
451,12 

 
1.353,36 

 

RA 

6.1.6. SINAPI 100701 
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019 

M2 3,02 448,66 BDI 1 555,71 1.678,24 RA 

7.   Acessórios     - 1.524,59  

7.1.   Soleiras - Louças     - 1.524,59  

7.1.1. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020 

M 3,20 95,06 BDI 1 117,74 376,77 RA 

7.1.2. SINAPI-I 11696 
LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA 
BRANCA, 
SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C) 

UN 2,00 134,75 BDI 1 166,90 333,80 RA 

7.1.3. SINAPI-I 1750 
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM 
VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M 

UN 1,00 657,21 BDI 1 814,02 814,02 RA 

 



 

 

8.   Instalações Elétricas     - 4.337,64  

8.1.   Luminárias     - 724,44  

8.1.1. SINAPI 97592 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 
UN 4,00 36,58 BDI 1 45,31 181,24 RA 

 
8.1.2. 

 
SINAPI 

 
97584 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA 

RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 
UN 

 
4,00 

 
109,64 

 
BDI 1 

 
135,80 

 
543,20 

 

RA 

8.2.   Instalações     - 3.613,20  

 

8.2.1. 

 

SINAPI 

 

101878 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 

18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

 

UN 

 

1,00 

 

709,45 

 

BDI 1 

 

878,72 

 

878,72 

 
 

RA 

8.2.2. SINAPI 91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 3,00 23,98 BDI 1 29,70 89,10 RA 

8.2.3. SINAPI 91958 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 1,00 30,42 BDI 1 37,68 37,68 RA 

8.2.4. SINAPI 91992 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 1,00 35,91 BDI 1 44,48 44,48 RA 

8.2.5. SINAPI 91993 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 1,00 38,25 BDI 1 47,38 47,38 RA 

8.2.6. SINAPI 91996 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 3,00 28,34 BDI 1 35,10 105,30 RA 

8.2.7. SINAPI 91997 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 1,00 30,68 BDI 1 38,00 38,00 RA 

8.2.8. SINAPI 92000 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

UN 2,00 25,40 BDI 1 31,46 62,92 RA 

8.2.9. SINAPI 92001 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 1,00 27,74 BDI 1 34,36 34,36 RA 

 
8.2.10. 

 
SINAPI 

 
92023 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 
UN 

 
3,00 

 
42,30 

 
BDI 1 

 
52,39 

 
157,17 

 

RA 

8.2.11. SINAPI 93653 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 11,46 BDI 1 14,19 14,19 RA 

8.2.12. SINAPI 93654 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 2,00 11,96 BDI 1 14,81 29,62 RA 

8.2.13. SINAPI 93656 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN 3,00 13,02 BDI 1 16,13 48,39 RA 

 
8.2.14. 

 
SINAPI 

 
91924 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
35,90 

 
2,67 

 
BDI 1 

 
3,31 

 
118,83 

 

RA 

 
8.2.15. 

 
SINAPI 

 
91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 
M 

 
227,20 

 
3,93 

 
BDI 1 

 
4,87 

 
1.106,46 

 

RA 

 
8.2.16. 

 
SINAPI 

 
91928 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 
M 

 
2,40 

 
6,47 

 
BDI 1 

 
8,01 

 
19,22 

 

RA 

 
8.2.17. 

 
SINAPI 

 
91834 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 

E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
66,30 

 
7,94 

 
BDI 1 

 
9,83 

 
651,73 

 
RA 

 



 

 

Observações: 

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. 

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  

 
8.2.18. 

 
SINAPI 

 
91836 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 

E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
9,80 

 
10,68 

 
BDI 1 

 
13,23 

 
129,65 

 

RA 

9.   Instalações Hidrossanitárias e Gás   - 688,66  

9.1.   Hidrossanitárias     - 323,79  

9.1.1. SINAPI-I 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 28,00 5,25 BDI 1 6,50 182,00 RA 

9.1.2. SINAPI 89619 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 3,00 9,50 BDI 1 11,77 35,31 RA 

 

9.1.3. 

 

SINAPI 

 

94673 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 

UN 

 

8,00 

 

10,75 

 

BDI 1 

 

13,31 

 

106,48 

 
 

RA 

9.2.   Gás     - 364,87  

9.2.1. SINAPI-I 21009 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( M 8,27 35,62 BDI 1 44,12 364,87 RA 

Encargos sociais: 

 

↓ 
 

 

 

Restinga Sêca   

Local Responsável Técnico 

Nome: Jenifer Godoy Daltrozo 

terça-feira, 9 de novembro de 2021  CREA/CAU: A 106919-5 

Data ART/RRT: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.  

 

 

 

 



 

 

ANEXO III 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LOTE 01  
para melhor visualização, abra os arquivos em PDF publicados junto do edital) 

 

 
Nº OPERAÇÃO 
0 

Nº SICONV 
0 

PROPONENTE TOMADOR 
Prefeitura Municipal de Restinga Sêca 

APELIDO EMPREENDIMENTO 
Sala de aula da Escola Sete de Setembro 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
0 

 

Item 
 

Descrição 
 

Valor (R$) 

 

Parcelas: 
1 

 
12/21 

2 

 
01/22 

3 

 
02/22 

4 

 
03/22 

5 

 
04/22 

6 

 
05/22 

7 

 
06/22 

8 

 
07/22 

9 

 
08/22 

10 

 
09/22 

11 

 
10/22 

12 

 
11/22 

1. Serviços Preliminares 7.180,06 % Período: 100,00%            

            

1.1. Instalação de obra 7.180,06 % Período: 100,00%            

100,00%            

2. Demolição e Remoção 1.296,57 % Período: 100,00%            

100,00%            

2.1. Demolição do Beiral 1.296,57 % Período: 100,00%            

100,00%            

3. Estruturas e Paredes 29.209,20 % Período: 19,34% 39,75% 33,22% 7,69%         

100,00% 0,00%           

3.1. Fundações 1.496,96 % Período: 100,00%            

100,00%            

3.2. Vigas 8.303,73 % Período: 50,00% 50,00%           

50,00% 50,00%           

3.3. Pilares 6.872,54 % Período:  50,00% 50,00%          

 50,00% 50,00%          

3.4. Laje 8.046,51 % Período:  50,00% 50,00%          

 50,00% 50,00%          

3.5. Paredes 4.489,46 % Período:   50,00% 50,00%         

  50,00% 50,00%         

4. Cobertura 19.487,74 % Período:   50,00% 50,00%         

  100,00%          

4.1. Estrutura e Telhas 19.487,74 % Período:   50,00% 50,00%         

  50,00% 50,00%         

5. Revestimentos e Pinturas 16.867,02 % Período:    21,47% 42,77% 13,19% 22,58%      

  100,00%          

5.1. Paredes internas : Chapisco, Emboço, Reboc 4.700,87 % Período:    30,00% 70,00%        

   30,00% 70,00%        

5.2. Pintura:paredes internas 2.561,33 % Período:      20,00% 80,00%      

     20,00% 80,00%      

5.3. Paredes Externas: chapisco, emboço e reboc 3.424,83 % Período:     50,00% 50,00%       

    50,00% 50,00%       

5.4. Paredes Externas: pintura 1.758,70 % Período:       100,00%      

      100,00%      

5.5. Piso 3.837,15 % Período:    50,00% 50,00%        

   50,00% 50,00%        

5.6. Pavimentação Externa 584,14 % Período:    50,00% 50,00%        

   50,00% 50,00%        

6. Esquadrias 3.726,63 % Período:    100,00%         

            

6.1. Portas 614,93 % Período:    100,00%         

   100,00%         

6.2. Janelas 3.111,70 % Período:    100,00%         

   100,00%         

 



 

 

7. Instalações Elétricas 2.973,45 % Período:     50,00% 50,00%       

   100,00%         

7.1. Instalações e Luminárias 2.973,45 % Período:     50,00% 50,00%       

      50,00% 50,00%       

Total: R$ 80.740,67  

 
Período: 

%: 17,49% 14,38% 24,09% 23,95% 10,78% 4,60% 4,72%      

Repasse: - - - - - - -      

Contrapartida: 14.125,46 11.611,39 19.448,12 19.336,14 8.700,39 3.711,41 3.807,76      

Outros: - - - - - - -      

Investimento: 14.125,46 11.611,39 19.448,12 19.336,14 8.700,39 3.711,41 3.807,76      

 

 
Acumulado: 

%: 17,49% 31,88% 55,96% 79,91% 90,69% 95,28% 100,00%      

Repasse: - - - - - - -      

Contrapartida: 14.125,46 25.736,85 45.184,97 64.521,11 73.221,50 76.932,91 80.740,67      

Outros: - - - - - - -      

Investimento: 14.125,46 25.736,85 45.184,97 64.521,11 73.221,50 76.932,91 80.740,67      

 

 Restinga Sêca   
Local Responsável Técnico 

Nome: Jenifer Godoy Daltrozo 

 terça-feira, 9 de novembro de 2021  CREA/CAU: A 106919-5 

Data ART/RRT: 

 



 

 

ANEXO III  

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LOTE 02 
 para melhor visualização, abra os arquivos em PDF publicados junto do edital) 

 
Nº OPERAÇÃO 
0 

Nº SICONV 
0 

PROPONENTE TOMADOR 
Prefeitura Municipal de Restinga Sêca 

APELIDO EMPREENDIMENTO 
Refeitório Escola Sete de Setembro 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
0 

 

Item 
 

Descrição 
 

Valor (R$) 

 

Parcelas: 
1 

 
12/21 

2 

 
01/22 

3 

 
02/22 

4 

 
03/22 

5 

 
04/22 

6 

 
05/22 

7 

 
06/22 

8 

 
07/22 

9 

 
08/22 

10 

 
09/22 

11 

 
10/22 

12 

 
11/22 

1. Serviços Preliminares 5.409,68 % Período: 100,00%            

            

1.1. Instalação de obra 5.409,68 % Período: 100,00%            

100,00%            

2. Demolição e Remoção 1.429,14 % Período: 100,00%            

70,00% 0,00%           

2.1. Demolição 318,56 % Período: 100,00%            

100,00%            

2.2. Remoção 1.110,58 % Período: 100,00%            

100,00% 0,00%           

3. Estruturas e Paredes 23.154,85 % Período: 15,81% 34,33% 49,87%          

 30,00% 70,00%          

3.1. Fundações 1.496,96 % Período: 100,00%            

100,00%            

3.2. Vigas 4.326,10 % Período: 50,00% 50,00%           

50,00% 50,00%           

3.3. Pilares 5.785,40 % Período:  100,00%           

 100,00%           

3.4. Paredes 11.001,50 % Período:   100,00%          

  100,00% 0,00%         

3.5. Laje + Casa do Gás 544,89 % Período:   100,00%          

  100,00%          

4. Forro e Cobertura 4.266,29 % Período:   73,81% 26,19%         

   100,00%         

4.1. Retirada e Recolocação Forro de PVC 2.031,30 % Período:   100,00%          

  100,00%          

4.2. Cobertura + Telhas 2.234,99 % Período:   50,00% 50,00%         

  50,00% 50,00%         

5. Revestimentos e Pinturas 30.615,89 % Período:   50,00% 50,00%         

            

5.1. Chapisco, Emboço, Reboco 10.669,52 % Período:   50,00% 50,00%         

  50,00% 50,00%         

5.2. Pintura:paredes internas 9.507,36 % Período:   50,00% 50,00%         

  50,00% 50,00%         

5.3. Pintura: paredes externas 1.354,61 % Período:   50,00% 50,00%         

  50,00% 50,00%         

5.4. Piso 9.084,40 % Período:   50,00% 50,00%         

  50,00% 50,00%         

6. Esquadrias 5.977,54 % Período:   50,00% 50,00%         

            

6.1. Portas e Janelas 5.977,54 % Período:   50,00% 50,00%         

  50,00% 50,00% 0,00%        

7. Acessórios 1.524,59 % Período:    100,00%         

            

7.1. Soleiras - Louças 1.524,59 % Período:    100,00%         



 

 

   100,00%         

8. Instalações Elétricas 4.337,64 % Período:   50,00% 50,00%         

8.1. Luminárias 724,44 % Período:   50,00% 50,00%         

  50,00% 50,00%         

8.2. Instalações 3.613,20 % Período:   50,00% 50,00%         

  50,00% 50,00%         

9. Instalações Hidrossanitárias e Gás 688,66 % Período:  23,51% 50,00% 26,49%         

            

9.1. Hidrossanitárias 323,79 % Período:  50,00% 50,00%          

 50,00% 50,00%          

9.2. Gás 364,87 % Período: 
  50,00% 50,00%         

  50,00% 50,00%         

Total: R$ 77.404,28  

 
Período: 

%: 13,56% 10,48% 45,87% 30,09%         

Repasse: - - - -         

Contrapartida: 10.498,83 8.110,35 35.505,05 23.290,05         

Outros: - - - -         

Investimento: 10.498,83 8.110,35 35.505,05 23.290,05         

 

 
Acumulado: 

%: 13,56% 24,04% 69,91% 100,00%         

Repasse: - - - -         

Contrapartida: 10.498,83 18.609,18 54.114,23 77.404,28         

Outros: - - - -         

Investimento: 10.498,83 18.609,18 54.114,23 77.404,28         

 

 

 

 Restinga Sêca   
Local Responsável Técnico 

Nome: Jenifer Godoy Daltrozo 

 terça-feira, 9 de novembro de 2021  CREA/CAU: A 106919-5 

Data ART/RRT: 



 

ANEXO IV  

 PRANCHAS  - LOTE 01 (para melhor visualização, abra os arquivos em PDF publicados junto do edital) 

 

DETALHES  
(LAYOUT – SALA DE AULA) 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 

ANEXO IV  

 PRANCHAS  - LOTE 02 (para melhor visualização, abra os arquivos em PDF publicados junto do edital) 

 

DETALHES  
(LAYOUT – REFORMA REFEITÓRIO) 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO V  

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI- LOTE 01  
 

 



 

 

 

ANEXO V  

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI- LOTE  02 

 

 



 

 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE NÃO EMPREGA MENOR 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS) 

Ref. Tomada de Preços n° 009/2021 

 

 

 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF 

nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, em 

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ) . 

 

 

 

............................................ 

(data) 

 

 

............................................................ 

(representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v


 

 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS) 

Ref. Tomada de Preços n° 009/2021 

 

 

 

A empresa .............................................................., inscrita no CNPJ sob nº 

.............................................., com sede à Rua/AV. ................................nº ......, bairro ..........., 

Município de ........................, (UF), CEP ...................., DECLARA por meio de seu(s) 

representante(s) legal(is), sob as penas da lei, que: 

 

a) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, até a presente 

data, nos termos da Lei 8.666/93, artigo 87, inciso IV; 

 

b) não se encontra irregular junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); 

 

c) não se encontra irregular junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF); 

 

d) não se encontra irregular junto ao Cadastro Nacional de Condenações Civis no que tange a registro 

de ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de 

Justiça. 

 

 

............................................ 

(data) 

 

............................................................ 

(representante legal) 

 

 



 

 

ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS) 

Ref. Tomada de Preços n° 009/2021 

 

....................................................................., inscrita no CNPJ nº .........................., estabelecida na 

..................................................., por intermédio de seu(ua) Contador(a) Sr(a). 

....................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ............................., CPF n° 

....................................., CRC nº ......................................, e através de seu(ua) representante legal 

Sr(a). ....................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ............................., 

CPF n° ....................................., DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob pena da lei, 

que, na presente data, é considerada:  

 

(    ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;  

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006;  

(     ) COOPERATIVA, equiparada no art. 34 da Lei nº 11.488/07, conforme Lei n.º 5.764, de 16 de 

dezembro de 1971, posteriormente alterado pela Lei n.º 6.981, de 30 de março de 1982, que não 

tenham aferido faturamento superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), 

conforme art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006. 

 

DECLARA, ainda, que está excluída das vedações constantes no parágrafo 4º do Art. 3º da Lei 

Complementar 123/2006. 

 

 

............................................., ..... de .............. de ............. 

 

 

 

 

__________________________________________  

Contador(a) / CRC 

 

 

 

 

 

__________________________________________  

Representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IX 

ATESTADO DE VISITA 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS) 

Ref. Tomada de Preços n° 009/2021 

 

 

 

Atestamos para fins de participação no processo licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 

009/2021 ........................ que o(a) Sr.(a) ___________________________ portador de RG nº 

_______________________________ representante da empresa 

______________________________________ CNPJ nº ________________________ visitou os 

locais onde serão prestados os serviços do objeto deste termo, tendo tomado conhecimento de todas as 

peculiaridades do local e condições estipuladas no edital. 

 

 

 

 

 

Restinga Sêca , ______ de ______________ de __________. 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante da Secretaria Municipal de Obras 

RG: 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO X 

DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO 

 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA (RS) 

Ref. Tomada de Preços n° 009/2021 

 

 

 

A empresa ................................., inscrita no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do 

CPF nº ........................., DECLARA que não possui em seu quadro societário servidor público da 

ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à 

vedação disposta no art. 9º, inciso III da Lei n.º 8.666/93. 

 

 

 

............................................ 

(data) 

 

 

............................................................ 

(representante legal) 

 

 

 

 



 

 

ANEXO XI  

MINUTA DE CONTRATO  
EDITAL DE ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS 009/2021 

N° DO PROCESSO DE ORIGEM: 37646/2021 

 

Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de 

Restinga Sêca e a empresa....para... 

 

O  MUNICÍPIO  DE  RESTINGA  SÊCA  (RS),  CNPJ  nº  87.490.306/0001-51,  neste  

ato representado pelo Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, Eng. 

Agrônomo, inscrito no CPF sob n° 001.803.030-07 e no RG sob nº 5078300091, residente e 

domiciliado na Av. Júlio de Castilhos, n° 259, apto 402, Centro, Restinga Sêca (RS), CEP 97200-

000, denominado doravante CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 

............................................., CNPJ nº ....................................., com sede à Rua/Av. 

.............................., nº ......., Município de .............. (....), CEP ....................., representada por 

..................................., ............., ................, ..............., inscrito(a) no CPF sob nº .................. e 

no RG sob n° ................., residente e domiciliado na Av/Rua ..............., n° ........., bairro 

............., Município de ............ (....), CEP .........., neste ato denominada CONTRATADA, 

tem entre si justo e CONTRATADO, o que contém as CLAÚSULAS a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1. Constitui objeto do presente contrato a construção de uma sala de aula e readequação do 

telhado da passarela, e reforma do refeitório e cozinha da escola Municipal de Ensino 

Fundamental Sete de Setembro, com fornecimento de material e mão de obra, conforme lotes 

descritos abaixo: 

Lote 1 
Construção de uma sala de aula nova e readequação do telhado da passarela para encaixe do 

novo módulo, conforme Memorial descritivo ANEXO I. 

Lote 2 
Reformas no refeitório e cozinha da escola Sete de Setembro, conforme Memorial descritivo 

ANEXO I. 

 

CLAÚSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

2.1. O presente contrato será executado sob regime de empreitada por preço global, devendo 

a contratada providenciar todo o pessoal, materiais, equipamentos, meios de transporte e 

demais itens necessários para a execução do projeto. 

2.2. A Ordem de Início de Obra somente será emitida após a apresentação, por parte da 

contratada, de garantia em uma das modalidades previstas no Art. 56, §1°, incisos I, II e III, 

da Lei nº 8.666/1993, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATADO E CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO: 

3.1. O valor contratado para a execução do objeto corresponde a R$ ................. 

(.....................................................................................). 

3.2. O pagamento será efetuado de forma parcelada, após o recebimento de cada fatura 

acompanhada da planilha de medição, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do 

contrato. 

3.3. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de 

recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na 

execução da obra. 

3.4. O atraso no pagamento será contado somente após a liberação dos recursos pelo 

financiador, cujos valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do período, ou 



 

 

outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 

0,5% ao mês, pro rata. 

3.5. Caso o Boletim de Medição ateste execução inferior ao previsto na projeção do 

cronograma físico-financeiro, o andamento dos pagamentos seguirá o seguinte roteiro: 

a) atraso na execução com diferença entre o BM e a projeção de até 5% a menor: haverá 

necessidade de a empresa justificar o atraso e o BM será encaminhado para pagamento. 

b) Atraso na execução com diferença entre o BM e a projeção a partir de 5,01% a menor: 

haverá necessidade de a empresa justificar o atraso e o BM será retido até nova medição que 

atinja o percentual previsto na projeção para então ser enviado para pagamento. 

3.6. Caso a empresa não justifique os eventuais atrasos, ou os justifique e a justificativa não 

seja aceita pelo fiscal do contrato, estará sujeita às penalidades previstas no contrato. 

3.7. Possíveis atrasos no repasse de recursos e paralisações de obra em função de mau tempo, 

neste último caso com as devidas anotações no diário de obra, serão compreendidos como 

justificativa aceitável para eventual atraso. 

3.8. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 

3.9. Cada nota fiscal/fatura emitida pela empresa deverá conter em local de fácil visualização 

a indicação do número do contrato de execução, número do boletim de medição.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS CONTRATUAIS: 

4.1. Vigência e garantia contratual: 

4.1.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado a critério da contratante desde que por razões aceitáveis. 

4.2. Regime de execução: 

4.2.1. O prazo de execução do LOTE 01(construção de uma sala de aula) será de 7 (sete) 

meses, contados a partir do recebimento por parte da CONTRATADA da Ordem de início da 

Obra, podendo ser prorrogado a critério da contratante desde que por razões aceitáveis. 

4.2.2. O prazo de execução do LOTE 02 (reforma no refeitório e cozinha) será de 4 

(quatro) meses, contados a partir do recebimento por parte da CONTRATADA da Ordem de 

início da Obra, podendo ser prorrogado a critério da contratante desde que por razões 

aceitáveis. 

4.3.3. A execução do objeto do presente contrato dar-se-á pelo regime de empreitada global, 

devendo a contratada fornecer o material e mão de obra necessários à realização total da obra. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO ORÇAMENTO MUNICIPAL: 

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação 

Orçamentária: 

Classificação Funcional Programática 
Atividade/Projeto/Elemento de 

Despesa 
Fonte Bloqueio R$ 

12 361 000 8 10 29 1029 449051 20  

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES: 

6.1. São obrigações da Contratada: 

a) Efetuar a matrícula da obra junto ao INSS bem como emitir a devida anotação da 

responsabilidade técnica – ART – de execução junto ao CREA/RS ou registro de 

responsabilidade técnica - RRT - de execução junto ao CAU; 

b) Entregar a ART ou RRT no Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras em até 05 

(cinco) dias após a assinatura do contrato e o comprovante de matrícula da obra no INSS em 

até 05 (cinco) dias após a ordem de início de obra; 

c) Instalar a placa de obra já no primeiro dia em que iniciar o trabalho (caso conste no projeto 

técnico); 



 

 

d) Observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis à obra, bem como 

as normas de segurança do trabalho; 

e) Arcar com os encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do Contrato; 

bem como encargos previdenciários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, 

obrigando-se a saldá-la a época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum 

vinculo empregatício com a Contratante; 

f) Executar a obra observando fielmente o projeto básico, inclusive em relação à qualidade e 

quantidade dos materiais e ao cronograma de execução, e os termos da sua proposta; 

g) Manter o quadro funcional devidamente uniformizado e usando equipamentos de proteção 

que a atividade exige; 

h) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da execução da obra e 

ainda das obrigações estabelecidas na legislação específica quando, em ocorrência da espécie, 

forem vitimas os seus empregados, ainda que acontecido em dependência da Contratante; 

i) Responder por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionada à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção de conexão 

ou continência; 

j) Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança 

recomendados pelas normas regulamentares, afastando do serviço aquele(s) empregado(s) que 

se negar (em) a usá-los; 

k) Prever toda a mão de obra necessária para garantir a execução da obra, nos regimes 

contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 

l) Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da 

execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, 

indenizações, e outras que por ventura venham a ser criadas por leis; 

m) Responder pelos danos causados diretamente à Contratante, ou aos bens da mesma, ou 

ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do Contrato, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela 

Contratante; 

n) Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 

solicitados; 

o) Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação 

exigidas na licitação; 

p) Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, os comprovantes de pagamento de 

salários e benefícios dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais; 

q) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados 

quando da execução do serviço objeto do contrato; 

r) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos, 

inclusive pela promoção de readequações sempre que detectadas impropriedades que possam 

comprometer a consecução do objeto pactuado. 

s) Executar a obra obedecendo fielmente ao cronograma físico-financeiro pactuado no 

contrato; 

t) Garantir a segurança no canteiro de obras de modo a não deixar buracos expostos, pontas de 

ferro e madeiras expostos, bem como evitar quaisquer outras situações que possam 

comprometer a segurança das pessoas que eventualmente venham a acessar o local das obras 

ou eventuais áreas de livre circulação próximas à obra. 

u) Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes, bem 

como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis. 
v) Instalar cavaletes ou cones de sinalização de trânsito refletivos de fácil visualização noturna; 

x) O profissional responsável técnico da contratada deverá realizar visitas quinzenais, comprovando-as 

com atestado emitido pelo fiscal da obra na Secretaria de Obras Municipal. 



 

 

 

6.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar os pagamentos nas datas aprazadas; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços da CONTRATADA, aplicando, quando 

necessário, as penalidades cabíveis. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES: 
7.1. Pelo inadimplemento das obrigações de acordo com o Decreto n.º 32/2018, seja na 

condição de participante da concorrência ou de contratante, as licitantes, conforme as 

infrações estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor 

estimado da contratação; 

b) manter comportamento inadequado durante a licitação: afastamento do certame e 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;  

c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 

prejuízo ao resultado: advertência; 

d) deixar de efetuar a matrícula da obra junto ao INSS: multa de 0,5% sobre o valor 

contratado e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 

(um) ano; 

e) deixar de emitir a devida Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/RS ou 

Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU: multa de 1% sobre o valor contratado e 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano; 

f) Pelo atraso injustificado na execução dos serviços se sujeita o contratado às penalidades 

previstas no caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade: 

g) Caso ocorra atraso injustificado na execução da obra, contrariando o cronograma, será 

aplicada à Contratada a multa de 0,2 % (dois décimos de por cento) por dia de atraso, 

calculado sobre o valor a total a que teria direito de receber, até o limite de 05 (cinco) dias 

úteis. 

g.2) Atraso injustificado superior a 05 (cinco) dias úteis - multa de mora de 1% (hum por 

cento) calculado sobre o valor total a que teria direito de receber, por dia de atraso, até o 

limite de 10 (dez) dias úteis, após este prazo será considerado rescisão contratual. 

h) Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

h.1) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a 

pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 

pelo prazo de 01 (um ano); 

h.2) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a 

pena de suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 

02 (dois) anos; 

h.3) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

Observação: As multas a que se refere a letra "h", subitens "h.1" e "h.2" serão 

calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 



 

 

i) executar a obra em desconformidade com o projeto básico: Multa de 10% (dez por cento) 

sobre total do contrato, cumulada com a pena de Declaração de Inidoneidade e suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos. 

7.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 

respectivo contratado quando esta for prestada na modalidade caução em dinheiro. Nos 

demais casos a empresa será cobrada administrativamente e poderá ser inscrita no cadastro de 

dívida ativa do município. 

7.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

7.4. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

7.5. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO DO CONTRATO: 
8.1. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de 

junho de 1993 e está vinculado ao edital de Tomada de Preços Nº 009/2021. 

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO: 

9.1. A fiscalização da execução contratual deverá ser efetuada pelo servidor designado pela 

portaria anexa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO: 

10.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art. 77 da 

Lei 8.666/93, em caso de rescisão administrativa. 

10.1.1. Este contrato poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da 

Lei 8.666/93; 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, 

desde que haja conveniência para a Administração; e 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

 

10.2. Em caso de rescisão, a CONTRATADA terá direito a receber o pagamento 

correspondente ao serviço executado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: 

11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Sêca para dirimir qualquer dúvida ou 

casos omissos a este Contrato. 

 E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma e 

teor, na presença de duas testemunhas. 

Restinga Sêca, ___ de _________ de 2021. 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal  

 

XXXXXXXXXXX 

Contratada 

TESTEMUNHAS: 

______________________________ 

Nome: 

CPF: 

_______________________________ 

Nome: 

CPF: 
 

 



 

 

ANEXO I  

MEMORIAL DESCRITIVO - LOTE 01 
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ANEXO I  

MEMORIAL DESCRITIVO - LOTE 02 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 



 

 

 

ANEXO II  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01 

 
 
 

 

Item 
 

Descrção 
 

Unidade 

 

Quantidade Custo Unitário (sem BDI) (R$) BDI (%) Preço Unitário (com BDI) (R$) Preço Total (R$)  
 

0        

1. Serviços Preliminares     -   

1.1. Instalação de obra     -   

 
1.1.1. 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

 
M2 

 
1,00 

 
 

BDI 1 
   

 
1.1.2. 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

 
M 

 
26,90 

 
 

BDI 1 
   

1.1.3. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 40,84  BDI 1    

2. Demolição e Remoção - -  BDI 1    

2.1. Demolição do Beiral        

2.1.1. 
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 M3 4,47  BDI 1    

3. Estruturas e Paredes        

3.1. Fundações        

 
3.1.1. 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020 

 
M 

 
16,00 

 
 

BDI 1 
   

3.2. Vigas        

 
3.2.1. 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 
M2 

 
13,45 

 
 

BDI 1 
   

 
3.2.2. 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
2,94 

 
 

BDI 1 
   

3.2.3. 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 2,94  BDI 1    

 

3.2.4. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

 

KG 

 

91,99 
 

 

BDI 1 
   

 

3.2.5. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

 

KG 

 

47,34 
 

 

BDI 1 
   

 
3.2.6. 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 
M2 

 
13,45 

 
 

BDI 1 
   

3.2.7. 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018 M2 25,55  BDI 1    

3.3. Pilares        

 
3.3.1. 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
0,80 

 
 

BDI 1 
   

3.3.2. 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,80  BDI 1    

 



 

 

 

3.3.3. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

 

KG 

 

60,48 
 

 

BDI 1 
   

 

3.3.4. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

 

KG 

 

3,84 
 

 

BDI 1 
   

 
3.3.5. 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 

 
M2 

 
19,20 

 
 

BDI 1 
   

3.4. Laje        

 
3.4.1. 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 

 
M2 

 
44,76 

 
 

BDI 1 
   

3.5. Paredes        

 

3.5.1. 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

 

M2 

 

36,56 
 

 

BDI 1 
   

 

3.5.2. 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

 

M2 

 

34,76 
 

 

BDI 1 
   

4. Cobertura     

4.1. Estrutura e Telhas        

 

4.1.1. 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 

M2 

 

54,91 
 

 

BDI 1 
   

 

4.1.2. 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

 

UN 

 

5,00 
 

 

BDI 1 
   

4.1.3. 
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P M2 54,91  BDI 1    

4.1.4. 
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 M 8,45  BDI 1    

 

 
4.1.5. 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 

CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 
1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 

 

 
M3 

 

 
54,91 

 

 

 
BDI 1 

   

 
4.1.6. 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 
M 

 
8,45 

 
 

BDI 1 
   

5. Revestimentos e Pinturas     

5.1. Paredes internas : Chapisco, Emboço, Reboco e Pintura        

 
5.1.1. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 
M2 

 
114,46 

 
 

BDI 1 
   

 

5.1.2. 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 

M2 

 

114,46 
 

 

BDI 1 
   

 



 

 

5.2. Pintura:paredes internas        

5.2.1. 
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA 
PAREDES INTERNAS GL 2,00  BDI 1    

5.2.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 M2 40,82  BDI 1    

5.2.3. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 73,64  BDI 1    

5.2.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 40,82  BDI 1    

5.2.5. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 73,64  BDI 1    

5.3. Paredes Externas: chapisco, emboço e reboco        

 
5.3.1. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 
M2 

 
83,39 

 
 

BDI 1 
   

 

5.3.2. 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 

M2 

 

83,39 
 

 

BDI 1 
   

5.4. Paredes Externas: pintura        

5.4.1. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 83,39  BDI 1    

5.4.2. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 83,39  BDI 1    

5.5. Piso        

 
5.5.1. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

 
M2 

 
44,90 

 
 

BDI 1 
   

 

5.5.2. 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

 

M2 

 

44,90 
 

 

BDI 1 
   

5.6. Pavimentação Externa        

 
5.6.1. 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

 
M3 

 
0,72 

 
 

BDI 1 
   

6. Esquadrias        

6.1. Portas        

 
6.1.1. 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
UN 

 
1,00 

 
 

BDI 1 
   

6.1.2. 
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR 
BRANCO FOSCO PARA MADEIRA GL 1,00  BDI 1    

6.1.3. 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 
DEMÃOS. AF_01/2021 M2 1,89  BDI 1    

6.2. Janelas        

 
6.2.1. 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
M2 

 
4,80 

 
 

BDI 1 
   

7. Instalações Elétricas        

7.1. Instalações e Luminárias        

 
7.1.1. 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 
UN 

 
1,00 

 
 

BDI 1 
   

 



 

 

7.1.2. 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00  BDI 1    

7.1.3. 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00  BDI 1    

7.1.4. 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 5,00  BDI 1    

7.1.5. DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 3,00  BDI 1    

 

7.1.6. 

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM 

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE 
ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 

 

M 

 

17,60 
 

 

BDI 1 
   

7.1.7. 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 4,00  BDI 1    

7.1.8. 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 19,00  BDI 1    

7.1.9. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 4,90  BDI 1    

7.1.10. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 21,40  BDI 1    

 
7.1.11. 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 
UN 

 
4,00 

 
 

BDI 1 
   

 
7.1.12. 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 

 
M 

 
49,70 

 
 

BDI 1 
   

 
7.1.13. 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 

 
M 

 
160,80 

 
 

BDI 1 
   

 
7.1.14. 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
49,70 

 
 

BDI 1 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 02 
 

 

Item 
 

Descrição 
 

Unidade 
 

Quantidade 

Custo Unitário (sem BDI) 

(R$) BDI (%) 

Preço Unitário (com BDI) 

(R$) Preço Total (R$) 
 
↓ 0        

1. Serviços Preliminares        

1.1. Instalação de obra        

 
1.1.1. 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

 
M2 

 
3,00  

 
BDI 1    

 
1.1.2. 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 
 
M 

 
18,99  

 
BDI 1    

1.1.3. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 26,60  BDI 1    

2. Demolição e Remoção - -  BDI 1    

2.1. Demolição        

2.1.1. 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 4,76  BDI 1    

2.1.2. 
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_05/2015 UN 9,00  BDI 1    

2.2. Remoção        

2.2.1. 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,44  BDI 1    

2.2.2. 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 38,53  BDI 1    

2.2.3. 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 38,53  BDI 1    

2.2.4. 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 M2 3,57  BDI 1    

3. Estruturas e Paredes        

3.1. Fundações        

 
3.1.1. 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020 

 
M 

 
16,00  

 
BDI 1    

3.2. Vigas        

 
3.2.1. 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 
M2 

 
12,70  

 
BDI 1    

 
3.2.2. 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 
 

M3 

 
1,23  

 
BDI 1    

3.2.3. 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1,23  BDI 1    

 

3.2.4. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

 

KG 

 

11,84  

 

BDI 1    



 

 

 

3.2.5. 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

 

KG 

 

12,63  

 

BDI 1    

 
3.2.6. 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 
M2 

 
3,76  

 
BDI 1    

 

3.2.7. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

 

KG 

 

24,38  

 

BDI 1    

 

3.2.8. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

 

KG 

 

20,32  

 

BDI 1    

 

3.2.9. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

 

KG 

 

6,55  

 

BDI 1    

3.2.10. 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018 M2 9,96  BDI 1    

3.3. Pilares        

 
3.3.1. 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

 
M3 

 
0,70  

 
BDI 1    

3.3.2. 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,70  BDI 1    

 

3.3.3. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

 

KG 

 

47,80  

 

BDI 1    

 

3.3.4. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

 

KG 

 

12,90  

 

BDI 1    

 
3.3.5. 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 

 
M2 

 
15,19  

 
BDI 1    

3.4. Paredes        

 

 
3.4.1. 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

 

 
M2 

 

 
26,56  

 

 
BDI 1    

 

 
3.4.2. 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

 

 
M2 

 

 
28,18  

 

 
BDI 1    

3.5. Laje + Casa do Gás        

 
3.5.1. 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 

 
M2 

 
2,05  

 
BDI 1    

 
 



 

 

 

3.5.2. 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 

LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES 

MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015 

 

M3 

 

0,21  

 

BDI 1    

4. Forro e Cobertura        

4.1. Retirada e Recolocação Forro de PVC        

4.1.1. 
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM 

A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) M2 15,37  BDI 1    

4.1.2. 
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 15,37  BDI 1    

4.2. Cobertura + Telhas        

 

4.2.1. 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

 

M2 

 

30,73  

 

BDI 1    

5. Revestimentos e Pinturas        

5.1. Chapisco, Emboço, Reboco        

 
5.1.1. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 
M2 

 
139,69  

 
BDI 1    

 

5.1.2. 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 

M2 

 

139,69  

 

BDI 1    

 

 
5.1.3. 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 

10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 

 

 
M2 

 

 
139,69  

 

 
BDI 1    

5.2. Pintura:paredes internas        

5.2.1. 
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA 
PAREDES INTERNAS GL 178,22  BDI 1    

5.2.2. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 42,90  BDI 1    

5.2.3. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 178,22  BDI 1    

5.2.4. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 42,90  BDI 1    

5.2.5. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 139,69  BDI 1    

5.2.6. PINTURA EPÓXI PARA PAREDES M² 38,53  BDI 1    

5.3. Pintura: paredes externas        

5.3.1. 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 64,23  BDI 1    

5.3.2. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 64,23  BDI 1    

5.4. Piso        

 
5.4.1. 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

 
M2 

 
106,30  

 
BDI 1    

 

5.4.2. 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

 

M2 

 

106,30  

 

BDI 1    

6. Esquadrias        

 



 

 

6.1. Portas e Janelas        

 
6.1.1. 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
UN 

 
4,00  

 
BDI 1    

6.1.2. 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 

DEMÃOS. AF_01/2021 M2 17,22  BDI 1    

6.1.3. 
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR 

BRANCO FOSCO PARA MADEIRA GL 1,00  BDI 1    

 
6.1.4. 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
UN 

 
1,00  

 
BDI 1    

 
6.1.5. 

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM 

BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO 
DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO 

 
UN 

 
3,00  

 
BDI 1    

6.1.6. 
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2 3,02  BDI 1    

7. Acessórios        

7.1. Soleiras - Louças        

7.1.1. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 3,20  BDI 1    

7.1.2. 
LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, 

SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C) UN 2,00  BDI 1    

7.1.3. 
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM 
VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M UN 1,00  BDI 1    

8. Instalações Elétricas        

8.1. Luminárias        

8.1.1. 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 4,00  BDI 1    

 
8.1.2. 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 
UN 

 
4,00  

 
BDI 1    

8.2. Instalações        

 

8.2.1. 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

UN 

 

1,00  

 

BDI 1    

8.2.2. 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 3,00  BDI 1    

8.2.3. 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00  BDI 1    

8.2.4. 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00  BDI 1    

8.2.5. 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00  BDI 1    

8.2.6. 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 3,00  BDI 1    

8.2.7. 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00  BDI 1    

8.2.8. 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00  BDI 1    

8.2.9. 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00  BDI 1    

 
8.2.10. 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 
UN 

 
3,00  

 
BDI 1    

 



 

 

8.2.11. 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00  BDI 1    

8.2.12. 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00  BDI 1    

8.2.13. 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00  BDI 1    

 
8.2.14. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

 
M 

 
35,90  

 
BDI 1    

 
8.2.15. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 
M 

 
227,20  

 
BDI 1    

 
8.2.16. 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 
M 

 
2,40  

 
BDI 1    

 
8.2.17. 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
66,30  

 
BDI 1    

 
8.2.18. 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
9,80  

 
BDI 1    

9. Instalações Hidrossanitárias e Gás     

9.1. Hidrossanitárias        

9.1.1. TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 28,00  BDI 1    

9.1.2. 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 3,00  BDI 1    

 

9.1.3. 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 

UN 

 

8,00  

 

BDI 1    

9.2. Gás        

9.2.1. TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( M 8,27  BDI 1    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LOTE 01  

 

 
 

Item 
 

Descrição 
 

Valor (R$) 
 

Parcelas: 
1 

 
12/21 

2 

 
01/22 

3 

 
02/22 

4 

 
03/22 

5 

 
04/22 

6 

 
05/22 

7 

 
06/22 

8 

 
07/22 

9 

 
08/22 

10 

 
09/22 

11 

 
10/22 

12 

 
11/22 

1. Serviços Preliminares  % Período: 100,00%            

            

1.1. Instalação de obra  % Período: 100,00%            

100,00%            

2. Demolição e Remoção  % Período: 100,00%            

100,00%            

2.1. Demolição do Beiral  % Período: 100,00%            

100,00%            

3. Estruturas e Paredes  % Período: 19,34% 39,75% 33,22% 7,69%         

100,00% 0,00%           

3.1. Fundações  % Período: 100,00%            

100,00%            

3.2. Vigas  % Período: 50,00% 50,00%           

50,00% 50,00%           

3.3. Pilares  % Período:  50,00% 50,00%          

 50,00% 50,00%          

3.4. Laje  % Período:  50,00% 50,00%          

 50,00% 50,00%          

3.5. Paredes  % Período:   50,00% 50,00%         

  50,00% 50,00%         

4. Cobertura  % Período:   50,00% 50,00%         

  100,00%          

4.1. Estrutura e Telhas  % Período:   50,00% 50,00%         

  50,00% 50,00%         

5. Revestimentos e Pinturas  % Período:    21,47% 42,77% 13,19% 22,58%      

  100,00%          

5.1. Paredes internas : Chapisco, Emboço, Reboc  % Período:    30,00% 70,00%        

   30,00% 70,00%        

5.2. Pintura:paredes internas  % Período:      20,00% 80,00%      

     20,00% 80,00%      

5.3. Paredes Externas: chapisco, emboço e reboc  % Período:     50,00% 50,00%       

    50,00% 50,00%       

5.4. Paredes Externas: pintura  % Período:       100,00%      

      100,00%      

5.5. Piso  % Período:    50,00% 50,00%        

   50,00% 50,00%        

5.6. Pavimentação Externa  % Período:    50,00% 50,00%        

   50,00% 50,00%        

6. Esquadrias  % Período:    100,00%         

            

6.1. Portas  % Período:    100,00%         

   100,00%         

6.2. Janelas  % Período:    100,00%         

   100,00%         

7. Instalações Elétricas  % Período:     50,00% 50,00%       

   100,00%         

7.1. Instalações e Luminárias  % Período:     50,00% 50,00%       



 

 

      50,00% 50,00%       

Total: R$   

 
Período: 

%: 17,49% 14,38% 24,09% 23,95% 10,78% 4,60% 4,72%      

Repasse: - - - - - - -      

Contrapartida:             

Outros:             

Investimento:             

 

 
Acumulado: 

%: 17,49% 31,88% 55,96% 79,91% 90,69% 95,28% 100,00%      

Repasse: - - - - - - -      

Contrapartida:             

Outros:             

Investimento:             

 

  



 

 

 ANEXO III 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LOTE 02  

 

 
 

Item 
 

Descrição 
 

Valor (R$) 
 

Parcelas: 
1 

 
12/21 

2 

 
01/22 

3 

 
02/22 

4 

 
03/22 

5 

 
04/22 

6 

 
05/22 

7 

 
06/22 

8 

 
07/22 

9 

 
08/22 

10 

 
09/22 

11 

 
10/22 

12 

 
11/22 

1. Serviços Preliminares  % Período: 100,00%            

            

1.1. Instalação de obra  % Período: 100,00%            

100,00%            

2. Demolição e Remoção  % Período: 100,00%            

70,00% 0,00%           

2.1. Demolição  % Período: 100,00%            

100,00%            

2.2. Remoção  % Período: 100,00%            

100,00% 0,00%           

3. Estruturas e Paredes  % Período: 15,81% 34,33% 49,87%          

 30,00% 70,00%          

3.1. Fundações  % Período: 100,00%            

100,00%            

3.2. Vigas  % Período: 50,00% 50,00%           

50,00% 50,00%           

3.3. Pilares  % Período:  100,00%           

 100,00%           

3.4. Paredes  % Período:   100,00%          

  100,00% 0,00%         

3.5. Laje + Casa do Gás  % Período:   100,00%          

  100,00%          

4. Forro e Cobertura  % Período:   73,81% 26,19%         

   100,00%         

4.1. Retirada e Recolocação Forro de PVC  % Período:   100,00%          

  100,00%          

4.2. Cobertura + Telhas  % Período:   50,00% 50,00%         

  50,00% 50,00%         

5. Revestimentos e Pinturas  % Período:   50,00% 50,00%         

            

5.1. Chapisco, Emboço, Reboco  % Período:   50,00% 50,00%         

  50,00% 50,00%         

5.2. Pintura:paredes internas  % Período:   50,00% 50,00%         

  50,00% 50,00%         

5.3. Pintura: paredes externas  % Período:   50,00% 50,00%         

  50,00% 50,00%         

5.4. Piso  % Período:   50,00% 50,00%         

  50,00% 50,00%         

6. Esquadrias  % Período:   50,00% 50,00%         

            

6.1. Portas e Janelas  % Período:   50,00% 50,00%         

  50,00% 50,00% 0,00%        

7. Acessórios  % Período:    100,00%         

            

7.1. Soleiras - Louças  % Período:    100,00%         

   100,00%         

8. Instalações Elétricas  % Período:   50,00% 50,00%         



 

 

8.1. Luminárias  % Período:   50,00% 50,00%         

  50,00% 50,00%         

8.2. Instalações  % Período:   50,00% 50,00%         

  50,00% 50,00%         

9. Instalações Hidrossanitárias e Gás  % Período:  23,51% 50,00% 26,49%         

            

9.1. Hidrossanitárias  % Período:  50,00% 50,00%          

 50,00% 50,00%          

9.2. Gás  % Período: 
  50,00% 50,00%         

  50,00% 50,00%         

Total: R$   

 
Período: 

%: 13,56% 10,48% 45,87% 30,09%         

Repasse: - - - -         

Contrapartida:             

Outros:             

Investimento:             

 

 
Acumulado: 

%: 13,56% 24,04% 69,91% 100,00%         

Repasse: - - - -         

Contrapartida:             

Outros:             

Investimento:             

 

 



 

 

ANEXO IV  

 PRANCHAS  - LOTE 01 (para melhor visualização, abra os arquivos em PDF publicados junto do edital) 

 

DETALHES  
(LAYOUT – SALA DE AULA) 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

ANEXO IV  

 PRANCHAS  - LOTE 02 (para melhor visualização, abra os arquivos em PDF publicados junto do edital) 

 

DETALHES  
(LAYOUT – REFORMA REFEITÓRIO) 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


