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Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 

(limite n° 601/2022) 

PROCESSO Nº 616/2022 

 

1. OBJETO: 
1.1. Constitui objeto da presente dispensa de licitação a contratação de empresa para reforma de uma 

sala de aula na E.E.E.F. Francisco Manoel, para segmento da educação da Rede Municipal e 

cumprimento do Termo de Cooperação firmado entre o Estado e Município de Restinga Sêca/RS. 

1.2. Fazem parte desta dispensa, os seguintes anexos: 

ANEXO I – Memorial Descritivo;  

ANEXO II – Planilha Orçamentária; 

ANEXO III – Cronograma Físico-Financeiro; 

ANEXO IV – Croqui 

 

2. CONTRATADA: 
2.1. CONSTRUTORA SILVA E FREITAS LTDA, CNPJ n° 42.657.987/0001-61, com sede naRua 

Deoclécio Pereira, n° 10, bairro Felin II, Município de Restinga Sêca - RS, CEP 97200-000, 

representado por Afonso José de Freitas, inscrito no CPF sob nº 637.525.730-15. 

  

3. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. O valor a ser pago corresponde ao montante total de R$ 15.709,98 (quinze mil setecentos e nove 

reais e noventa e oito centavos); 

3.2. O pagamento será efetuado até o décimo dia subseqüente ao da prestação dos serviços, 

acompanhada da planilha de medição, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do 

contrato, conforme Cronograma Físico Financeiro. 

3.3. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das 

contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na execução da obra. 

3.4. O atraso no pagamento será contado somente após a liberação dos recursos pelo financiador, 

cujosvalores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA (IBGE) do período, ou outro índice que vier 

a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

3.5. Caso o Boletim de Medição ateste execução inferior ao previsto na projeção do cronograma 

físico-financeiro, o andamento dos pagamentos seguirá o seguinte roteiro: 

a) atraso na execução com diferença entre o BM e a projeção de até 5% a menor: haverá necessidade 

de a empresa justificar o atraso e o BM será encaminhado para pagamento. 

b) Atraso na execução com diferença entre o BM e a projeção a partir de 5,01% a menor: haverá 

necessidade de a empresa justificar o atraso e o BM será retido até nova medição que atinja o 

percentual previsto na projeção para então ser enviado para pagamento. 

3.6. Caso a empresa não justifique os eventuais atrasos, ou os justifique e a justificativa não seja aceita 

pelo fiscal do contrato, estará sujeita às penalidades previstas no contrato. 

3.7. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 

3.8. Cada nota fiscal/fatura emitida pela empresa deverá conter em local de fácil visualização a 

indicação do número do contrato de execução, número do boletim de medição.  

 

4. ORÇAMENTO: 

4.1 As despesas decorrentes deste processo serão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

Classificação Funcional Programática 
Atividade/Projeto/Elemento 

de Despesa 
Fonte Bloqueio R$ 

12 365 00 08 10 99 1113 449051 20 15.709,68 

 

5. JUSTIFICATIVA: 
5.1. Considerando o convênio entre o Estado e o Município de um anexo, da E.M.E.I Bela Vista para 

atendimento de educação infantil, segmento creche, através do Termo de  Cooperação firmado com a 

SEDUC, houve o comprometimento entre Secretaria Municipal de Educação e Diretorada referida 

escola, em realizar a reforma de uma sala (em forma de contrapartida) na E.E.E.F. Francisco Manoel, 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

para que a sala necessária ficasse disponibilizada para o funcionamento desse segmento na Educação 

da RedeMunicipal. 

 

6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO: 

6.1. Os preços são condizentes com o valor de mercado, conforme documentos anexos. Além disso, a 

contratada apresentou o menor valor. 

 

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Art. 24, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores 

alterações. 

 

Com base no Artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 8.883/94, RATIFICO, a presente 

DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

 

Restinga Sêca, 18 de Fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 
Prefeito Municipal 

 

 

MARCELO SELHORST 
Procurador Jurídico 

OAB/RS 70.896 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

OBRA: Reforma de sala na E.E.E.F. Francisco Manoel 

Local: Rua Emilio Nagel, 755 – centro, Restinga Sêca/RS 

 

DEMOLIÇÃO: 

Será feita a demolição do revestimento cerâmico das paredes existentes; 

REVESTIMENTO PAREDES: 

 Será executado chapísco no traço de 1:3(cimento e areia grossa) nas paredes da sala; 

após o chapisco será aplicado emboço no traço de 1:2:8(cimento cal e areia média); e, 

finalmente será aplicada massa fina no traço 1:3(cal ;areia fina) c/ 10% de cimento. 

REVESTIMENTO TETO: 

 O teto será revestido em placas de gesso cartonado e com aplicação de massa corrida; 

PINTURA: 

 Será aplicado uma demão de selador nas paredes e teto; após serão executadas duas 

demãos de tinta acrílica nas paredes e teto; 

 Será executada duas demãos de pintura esmalte sintético nas portas e janelas 

existentes; 

 Nas extremidades das janelas e em um painel de tijolos avista, serão executadas duas 

ou mais demãos de resina. 

ALVENARIA: 

 Será feito fechamento de duas portas existentes em alvenaria de tijolos maciço. 

OBS:  

-Caberá ao Departamento de engenharia a fiscalização da obra, assim como alguma 

modificação a ser necessária na obra. 

Restinga Sêca, 07 de fevereiro de 2022. 

 

_____________________________________ 

Dep. De Engenharia 
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MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

 

Obra:SERVIÇOS DE REFORMA DE SALA NA E.E.E.F. FRANCISCO 

MANOEL 

 

Data: 08/02/2022 Validade da Proposta: 60 dias 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID 
QUANT 

TOTAL 

VALOR 

(R$) 

c/ BDI 

VALOR(R$) 

1 Demolição de azulejos M² 62.65 16.32 1.022.45 
2 Chapisco paredes M² 66.30 5.79 383.88 
3 Emboço M² 66.30 36.1 2.393.43 
4 Massa Fina M² 66.30 21.20 1.405.56 
5 Gesso em placa no teto M² 30.91 242.00 7.480.22 
6 Alvenaria e=15cm - Fechamento de portas M² 3.65 39.73 145.01 
7 Aplicação manual de selador M² 124.88 2.96 369.64 
8 Aplicação manual de pintura acrilica M² 124.88 16.61 2074.26 
9 Aplicação manual pintura esmalte esquadrias M² 11.66 14.45 168.49 

10 Aplicação de massa corrida no teto de gesso Gl 7 22.53 157.71 
11 Aplicação de resina em tijolos avista L 3.36 32.45 109.03 

TOTAL 
GLOBAL 

 15.709.68 

                                                            BDI:27,78 

Valor total da Proposta (Quinze mil seiscentos e noventa e quatro reais e treze 

centavos). 

 

AFONSO JOSÉ DE FREITAS 

Construtora Silva e Freitas Ltda 
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MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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ANEXO IV –CROQUI 
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