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CONTRATO 129/2023 

 

 

EDITAL DE ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS 021/2023 

N° DO PROCESSO DE ORIGEM: 3382/2023 

 

 

Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Restinga 

Sêca e a empresa RODRIGO SOUZA DE VARGAS LTDA 

para  pavimentação em piso intertravado de concreto no Centro 

Administrativo Municipal Waldemar Arthur Drews,  através do 

Contrato FINISA nº 0601296-07. 

 

O MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA (RS), CNPJ nº 87.490.306/0001-51, neste ato representado pelo Sr. 

Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, brasileiro, residente e domiciliado no município de Restinga Sêca 

(RS), CEP 97200-000, denominado doravante CONTRATANTE, e de outro lado a empresa RODRIGO 

SOUZA DE VARGAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.980.394/0001-45, com sede à Rua Joao Otto 

Friedrich, nº 127, bairro Centro, Município de Restinga Sêca (RS), CEP 97.200-000, representada por 

Rodrigo Souza de Vargas, residente e domiciliado na Rua Joao Otto Friedrich, n° 178, bairro Centro, 

Município de Restinga Sêca, (RS), CEP 97.200.000 neste ato denominada CONTRATADA, tem entre si 

justo e CONTRATADO, o que contém as CLAÚSULAS a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para execução, por empreitada global de 

pavimentação em piso intertravado de concreto, com blocos 16 faces, de 22x11cm, passeio público e cobertura 

metálica, a ser executada no Centro Administrativo Municipal Waldemar Arthur Drews, localizado na Rua 

Moisés Cantarelli, nº 368, através do Contrato FINISA nº 0601296-07. 

 

1.1. A documentação técnica de engenharia encontra-se anexa ao edital de Tomada de Preços 021/2023. 

 

CLAÚSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

2.1. O presente contrato será executado sob regime de empreitada por preço global, devendo a contratada 

providenciar todo o pessoal, materiais, equipamentos, meios de transporte e demais itens necessários para a 

execução do projeto. 

2.2. O prazo de execução do objeto deste contrato será de 60(sessenta) dias, contados a partir do recebimento 

por parte da CONTRATADA da Ordem de início da Obra. 

23. A Ordem de Início de Obra somente será emitida após a apresentação, por parte da contratada, de garantia 

em uma das modalidades previstas no Art. 56, §1°, incisos I, II e III, da Lei nº 8.666/1993, correspondente a 5% 

(cinco por cento) sobre o valor total do contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATADO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. O valor contratado para a execução do objeto corresponde a R$ 255.448,44 (Duzentos e cinquenta e cinco 

mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).  

3.2. O pagamento será efetuado de forma parcelada, após o recebimento de cada fatura acompanhada da planilha 

de medição, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato. 

3.3. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das contribuições 

para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na execução da obra. 

3.4. O atraso no pagamento será contado somente após a liberação dos recursos pelo financiador, cujos valores 

serão corrigidos monetariamente pelo IPCA (IBGE) do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a 

Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

3.5. Caso o Boletim de Medição ateste execução inferior ao previsto na projeção do cronograma físico-

financeiro, o andamento dos pagamentos seguirá o seguinte roteiro: 

a) atraso na execução com diferença entre o BM e a projeção de até 5% a menor: haverá necessidade de a 

empresa justificar o atraso e o BM será encaminhado para pagamento. 

b) Atraso na execução com diferença entre o BM e a projeção a partir de 5,01% a menor: haverá necessidade de 

a empresa justificar o atraso e o BM será retido até nova medição que atinja o percentual previsto na projeção 

para então ser enviado para pagamento. 
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3.6. Caso a empresa não justifique os eventuais atrasos, ou os justifique e a justificativa não seja aceita pelo fiscal 

do contrato, estará sujeita às penalidades previstas no contrato. 

3.7. Possíveis atrasos de recursos e paralisações de obra em função de mau tempo, neste último caso com as 

devidas anotações no diário de obra, serão compreendidos como justificativa aceitável para eventual atraso. 

3.8. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 

3.9. Cada nota fiscal/fatura emitida pela empresa deverá conter em local de fácil visualização a indicação do 

número do contrato de execução, número do boletim de medição, bem como a seguinte inscrição: Contrato 

FINISA nº 0601296-07. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS CONTRATUAIS: 

4.1. O prazo de execução do objeto deste contrato será de 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento 

por parte da CONTRATADA da Ordem de início da Obra. 

 

4.2.  É condição para emissão da Ordem de Início de Obra a apresentação, por parte da empresa vencedora, de 

garantia em uma das modalidades previstas no Art. 56, §1°, incisos I, II e III, da Lei nº 8.666/1993, 

correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO ORÇAMENTO MUNICIPAL: 

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES: 

6.1. São obrigações da Contratada: 

a) Efetuar a matrícula da obra junto ao INSS bem como emitir a devida anotação da responsabilidade técnica – 

ART – de execução junto ao CREA/RS ou registro de responsabilidade técnica - RRT - de execução junto ao 

CAU; 

b) Entregar a ART ou RRT no Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras em até 05 (cinco) dias após a 

assinatura do contrato e o comprovante de matrícula da obra no INSS em até 05 (cinco) dias após a ordem de 

início de obra; 

c) Instalar a placa de obra já no primeiro dia em que iniciar o trabalho (caso conste no projeto técnico); 

d) Observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis à obra, bem como as normas de 

segurança do trabalho; 

e) Arcar com os encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do Contrato; bem como encargos 

previdenciários previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la a época própria, uma 

vez que seus empregados não manterão nenhum vinculo empregatício com a Contratante; 

f) Executar a obra observando fielmente o projeto básico, inclusive em relação à qualidade e quantidade dos 

materiais e ao cronograma de execução, e os termos da sua proposta; 

g) Manter o quadro funcional devidamente uniformizado e usando equipamentos de proteção que a atividade 

exige; 

h) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da execução da obra e ainda das obrigações 

estabelecidas na legislação específica quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus empregados, 

ainda que acontecido em dependência da Contratante; 

i) Responder por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do 

contrato, originariamente ou vinculada por prevenção de conexão ou continência; 

j) Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança recomendados pelas normas 

regulamentares, afastando do serviço aquele(s) empregado(s) que se negar (em) a usá-los; 

k) Prever toda a mão de obra necessária para garantir a execução da obra, nos regimes contratados, obedecidas as 

disposições da legislação trabalhista vigente; 

l) Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e por 

outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, e outras que por ventura 

venham a ser criadas por leis; 

m) Responder pelos danos causados diretamente à Contratante, ou aos bens da mesma, ou ainda a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Contratante; 

n) Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados; 

Classificação Funcional 

Programática 

Atividade/Projeto/Elemento de 

Despesa 
Fonte 

Reduzido Bloqueio 

R$ 

1

5 

451 00 12 10 35 1035 449051 1754 41509 255.448,44 
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o) Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação exigidas na licitação; 

p) Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, os comprovantes de pagamento de salários e benefícios 

dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais; 

q) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da execução 

do serviço objeto do contrato; 

r) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos, inclusive pela 

promoção de readequações sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do 

objeto pactuado. 

s) Executar a obra obedecendo fielmente ao cronograma físico-financeiro pactuado no contrato; 

t) Garantir a segurança no canteiro de obras de modo a não deixar buracos expostos, pontas de ferro e madeiras 

expostos, bem como evitar quaisquer outras situações que possam comprometer a segurança das pessoas que 

eventualmente venham a acessar o local das obras ou eventuais áreas de livre circulação próximas à obra. 

u) Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes, bem como dos órgãos de 

controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis. 

v) Instalar cavaletes ou cones de sinalização de trânsito refletivos de fácil visualização noturna; 

x) O profissional responsável técnico da contratada deverá realizar visitas quinzenais, comprovando-as com 

atestado emitido pelo fiscal da obra na Secretaria de Obras Municipal. 

y) Caso seja necessário à realização de podas ou retirada de qualquer espécie de árvores, a empresa 

Contratada deverá solicitar autorização para o Departamento de Meio Ambiente da Secretaria 

Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, sob pena de sanções conforme legislação ambiental 

vigente. 

 

6.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar os pagamentos nas datas aprazadas; 

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços da CONTRATADA, aplicando, quando necessário, as 

penalidades cabíveis. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES: 

7.1. Pelo inadimplemento das obrigações de acordo com o Decreto n.º 32/2018, seja na condição de participante 

da licitação ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

b) manter comportamento inadequado durante a licitação: afastamento do certame e suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;  

c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: 

advertência; 

d) deixar de efetuar a matrícula da obra junto ao INSS: multa de 0,5% sobre o valor contratado e suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano; 

e) deixar de emitir a devida Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/RS ou Registro de 

Responsabilidade Técnica junto ao CAU: multa de 1% sobre o valor contratado e suspensão do direito de licitar 

e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano; 

f) Pelo atraso injustificado na execução dos serviços se sujeita o contratado às penalidades previstas no caput do 

art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade: 

g) Caso ocorra atraso injustificado na execução da obra, contrariando o cronograma, será aplicada à Contratada a 

multa de 0,2 % (dois décimos de por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor a total a que teria direito de 

receber, até o limite de 05 (cinco) dias úteis. 

g.2) Atraso injustificado superior a 05 (cinco) dias úteis - multa de mora de 1% (hum por cento) calculado sobre 

o valor total a que teria direito de receber, por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias úteis, após este prazo 

será considerado rescisão contratual. 

h) Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 

contratado as seguintes sanções: 

h.1) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão 

do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano); 

h.2) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão 

de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos; 

h.3) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
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aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

Observação: As multas a que se refere a letra "h", subitens "h.1" e "h.2" serão calculadas sobre o 

montante não adimplido do contrato. 

i) executar a obra em desconformidade com o projeto básico: Multa de 10% (dez por cento) sobre total do 

contrato, cumulada com a pena de Declaração de Inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos. 

7.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado 

quando esta for prestada na modalidade caução em dinheiro. Nos demais casos a empresa será cobrada 

administrativamente e poderá ser inscrita no cadastro de dívida ativa do município. 

7.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado 

pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada 

judicialmente. 

7.4. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

7.5. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO DO CONTRATO: 

8.1. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 

está vinculado ao edital de Tomada de Preços Nº 021/2023. 

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO: 

9.1. A fiscalização da execução contratual deverá ser efetuada pelo servidor Leônidas Carvalho Cardoso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO: 

10.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art. 77 da Lei 8.666/93, em 

caso de rescisão administrativa. 

10.1.1. Este contrato poderá ser rescindido: 

a) Por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; e 

c) Judicialmente, nos termos da legislação. 

 

10.2. Em caso de rescisão, a CONTRATADA terá direito a receber o pagamento correspondente ao serviço 

executado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: 

11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Sêca para dirimir qualquer dúvida ou casos omissos a 

este Contrato. 

 E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma e teor, na presença de 

duas testemunhas. 

 

Restinga Sêca, 23 de novembro de 2023. 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 
RODRIGO SOUZA DE VARGAS  

Rodrigo Souza de Vargas Ltda 

Contratada 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_______________________________ 

Nome: 

CPF: 

_______________________________ 

Nome: 

CPF: 
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ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO (para melhor visualização, abra os arquivos em PDF publicados 

junto do edital) 
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ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 
BDI 1 

25,83% 

Preço 

Unitário 

(com BDI) 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

PAVIMENTAÇÃO PÁTIO   
  

  

1. SINAPI   PAVIMENTAÇÃO PÁTIO DOS FUNDOS ADMINISTRAÇÃO - - BDI 1   

1.1. SINAPI   PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1   

1.1.1. PMRS-CP 001 
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADO-UNISTEIN-

RESISTENCIA 35MPA 
M2 2.037,00 BDI 1 94,34 192.170,58 

1.1.2. SINAPI 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

M 61,00 BDI 1 61,67 3.761,87 

2. SINAPI   COBERTURA PARA VEICULOS DA SAÚDE - - BDI 1   

2.1. SINAPI   COBERTURA - - BDI 1   

2.1.1. Cotação 001 
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA (10X25CM) PERFIL"U" 

40X100X2,65-PILARES E TRELIÇAS 
m 40,72 BDI 1 209,82 8.543,87 

2.1.2. SINAPI 92612 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 

AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_12/2015 

UN 5,00 BDI 1 2.173,27 10.866,35 

2.1.3. SINAPI-I 7243 

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, 

ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 

0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2     171,02 BDI 1 64,36 11.006,85 

2.2. SINAPI   FUNDAÇÃO - - BDI 1   

2.2.1. SINAPI 96529 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 

M2 1,20 BDI 1 306,14 367,37 

2.2.2. SINAPI 96545 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
KG 20,75 BDI 1 17,33 359,60 
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2.2.3. SINAPI 97096 

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_09/2021 

M3 16,29 BDI 1 711,05 11.583,00 

2.2.4. SINAPI 92769 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 662,00 BDI 1 15,27 10.108,74 

2.3. SINAPI   OITÃO DA GARAGEM  - - BDI 1   

2.3.1. SINAPI 103335 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 

CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

M2 19,00 BDI 1 152,81 2.903,39 

2.3.2. SINAPI 87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022 

M2 38,00 BDI 1 4,69 178,22 

2.3.3. SINAPI 87538 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014 

M2 38,00 BDI 1 84,50 3.211,00 

2.3.4. SINAPI 88485 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 
M2 20,00 BDI 1 4,11 82,20 

2.3.5. SINAPI 95626 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 
M2 20,00 BDI 1 15,27 305,40 



 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 
 

Fone/Fax: (55) 3261-3200 
Rua Moisés Cantarelli, nº 368 – Centro – CEP: 972000-000   

Restinga Sêca, terra de Iberê Camargo. Terra de Tradicionalistas 

CNPJ: 87.490.306/0001-51 
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ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO 

 

Item Descrição 

    

 Valor (R$)   Parcelas:  

1 2 

    
04/18 05/18 

1. PAVIMENTAÇÃO PÁTIO DOS FUNDOS ADMINISTRAÇÃO   % Período:  49,09% 50,91% 

             

1.1. PAVIMENTAÇÃO     % Período:  49,09% 50,91% 

             

2. COBERTURA PARA VEICULOS DA SAÚDE   % Período:  88,78% 11,22% 

             

2.1. COBERTURA       % Período:  100%  

             

2.2. FUNDAÇÃO       % Período:  100%  

             

2.3. OITÃO DA GARAGEM      % Período:   100% 

             

              

Total: R$ 255.448,44      %:  58,34% 41,66% 

     Repasse:  149.028,62 106.419,22 

   

     Investimento:  149.028,62 106.419,22 

   

     %:  58,34% 100% 

   

     Repasse:  149.028,62 255.448,44 

   

     Investimento:  149.028,62 255.448,44 

 


