ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

CONTRATO N°001/2021

EDITAL DE ORIGEM: TOMADA DE PRECOS 016/2020
N° DO PROCESSO DE ORIGEM: 39639/2020

Contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Restinga Séca e a empresa PGL CONSTRUTORA LTDA
para Reforma de telhado do prédio da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Sete de Setembro.

O MUNICIPIO DE RESTINGA SECA (RS), CNPJ n° 87.490.306/0001-51, neste ato representado
pelo Sr. Paulo Ricardo Salerno, Prefeito Municipal, brasileiro, divorciado, Eng. Agrénomo, inscrito no
CPF sob n° 001.803.030-07 e no RG sob n° 5078300091, residente e domiciliado na Av. Julio de
Castilhos, n° 259, apto 402, Centro, Restinga Séca (RS), CEP 97200-000, denominado doravante
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa PGL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ n°
33.924.295/0001-41, com sede & Avenida Euclides Kliemann, n° 1135, Municipio de Agudo (RS), CEP
96540-000, representada por Paulo Geraldo de Lima, inscrito(a) no CPF sob n° 364.849.970-04 e no RG
sob n°1012244511, neste ato denominada CONTRATADA, tem entre si justo e CONTRATADO, o que
contém as CLAUSULAS a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a contratacdo de empresa por empreitada global (material e
mdo de obra), objetivando a reforma de telhado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sete de
Setembro, conforme Memorial Descritivo de Projeto e Especificages Técnicas - ANEXO 1, Planilha
Orcamentaria - ANEXO I, Cronograma Fisico - Financeiro ANEXO Il1, deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. O presente contrato sera executado sob regime de empreitada por precgo global, devendo a contratada
providenciar todo o pessoal, materiais, equipamentos, meios de transporte e demais itens necessarios para
a execucdo do projeto.

2.2. Os servigos e materiais deverdo obedecer sempre as normas e métodos pertinentes da ABNT, bem
como a contratada devera responsabilizar-se pela observancia das Normas Regulamentadoras de Salde e
Seguranca do Trabalho. E de responsabilidade da contratada tudo que envolver a seguranca de seus
funcionarios no desenvolvimento da obra, visto que h& trabalho em altura, sendo indispensavel a
apresentacao de responsavel técnico pela execucao.

2.3. A Ordem de Inicio de Obra somente sera emitida apds a apresentacdo, por parte da contratada, de
garantia em uma das modalidades previstas no Art. 56, 81°, incisos I, 1l e 1ll, da Lei n® 8.666/1993,
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATADO E CONDICOES DE PAGAMENTO

3.1. O valor contratado para a execuc¢do do objeto corresponde a R$ 70.019,78 (setenta mil e dezenove
reais e setenta e oito centavos), a serem pagos conforme o disposto a seguir:

3.2. O pagamento sera efetuado de forma parcelada, apds o recebimento de cada fatura acompanhada da
planilha de medicgdo, aprovada pelo servidor responsavel pela fiscalizagdo do contrato.

3.3. Para o efetivo pagamento, as faturas deverdo se fazer acompanhar da guia de recolhimento das
contribuices para 0 FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na execu¢do da obra.

3.4. No caso de atraso no pagamento, os valores serdo corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do
periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a Administragdo compensard a contratada com juros de
0,5% ao més, pro rata.

3.5. Caso o Boletim de Medicdo ateste execucdo inferior ao previsto na projecdo do cronograma fisico-
financeiro, 0 andamento dos pagamentos seguira o seguinte roteiro:

a) atraso na execucao com diferenca entre 0 BM e a projecédo de até 5% a menor: havera necessidade de a
empresa justificar o atraso e 0 BM serd encaminhado para pagamento.
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b) Atraso na execucdo com diferenga entre 0 BM e a projecdo a partir de 5,01% a menor: havera
necessidade de a empresa justificar o atraso e o BM serd retido até nova medicdo que atinja o percentual
previsto na projecdo para entao ser enviado para pagamento.

3.6. Caso a empresa ndo justifique os eventuais atrasos, ou os justifique e a justificativa ndo seja aceita
pela Secretaria Municipal de Educacdo, estara sujeita as penalidades previstas no contrato.

3.7. Serdo processadas as retenc@es previdenciarias nos termos da lei que regula a matéria.

3.8. Cada nota fiscal/fatura emitida pela empresa devera conter em local de facil visualizagdo a indicacao
do niamero do edital de licitagdo e do nimero do contrato assinado.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS CONTRATUAIS

4.1. O prazo de vigéncia do contrato serd de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado a critério da contratante desde que por razdes aceitaveis.

4.2. O prazo execugdo do contrato serd de 90 (noventa) dias a contar do recebimento da Ordem de
Servico, podendo ser prorrogado a critério da contratante desde que por razdes aceitaveis.

CLAUSULA QUINTA - DO ORCAMENTO MUNICIPAL
5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta da seguinte Dotacdo Orcamentaria:

Classificag¢do Funcional Atividade/Projeto/Elemento de .

2 Fonte | Bloqueio R$
Programatica Despesa
12 361 00 08 10 29 1029 449051 1002 70.019,78

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGOES:

6.1. S&o obrigac¢des da Contratada:

a) Efetuar a matricula da obra junto ao INSS, antes do inicio da sua execucdo, bem como emitir a devida
anotacdo da responsabilidade técnica — ART — de execugdo junto ao CREA/RS ou registro de
responsabilidade técnica - RRT - de execugéo junto ao CAU;

b) Entregar o comprovante de matricula da obra no INSS e a ART ou RRT no Departamento de
Engenharia da Secretaria Municipal de Obras em até 05 (cinco) dias apds a assinatura do contrato;

¢) Instalar a placa de obra ja no primeiro dia em que iniciar o trabalho;

d) Observar durante a execucgdo do contrato as normas técnicas aplicaveis a obra, bem como as normas de
seguranca do trabalho;

e) Arcar com 0s encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes do Contrato; bem como
encargos previdenciarios previstos na legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-la a
época prépria, uma vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a
Contratante;

f) Executar a obra observando fielmente o Memorial Descritivo, inclusive em relagdo a qualidade e
guantidade dos materiais e ao cronograma de execucao, e 0s termos da sua proposta;

g) Manter o quadro funcional devidamente uniformizado e usando equipamentos de protecdo que a
atividade exige;

h) Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho decorrente da execucdo da obra e ainda das
obrigacdes estabelecidas na legislacao especifica quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas 0s seus
empregados, ainda que acontecido em dependéncia da Contratante;

i) Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos 0s equipamentos de seguranca recomendados pelas
normas regulamentares, afastando do servico aquele (s) empregado (S) que se negar (em) a usa-los;

j) Prever toda a mdo de obra necessaria para garantir a execugdo da obra, nos regimes contratados,
obedecidas as disposic¢des da legislacdo trabalhista vigente;

k) Responder, em relacdo aos seus funcionarios, por todas as despesas decorrentes da execucao do servico
e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de acidentes, tributos, indenizagdes, e outras que por
ventura venham a ser criadas por leis;

1) Responder pelos danos causados diretamente a Contratante, ou aos bens da mesma, ou ainda a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pela Contratante;

m) Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;
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n) Manter, durante o periodo de contratacdo, o atendimento das condi¢des de habilitacdo exigidas na
licitacdo;

0) Apresentar, sempre que solicitada, pela Contratante, os comprovantes de pagamento de salarios e
beneficios dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais;

p) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e servigos executados/fornecidos, inclusive pela
promocdo de readequacBes sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a
consecucao do objeto pactuado.

q) Executar a obra obedecendo fielmente ao cronograma fisico-financeiro pactuado no contrato.

r) Garantir a seguranca no canteiro de obras de modo a ndo deixar buracos expostos, pontas de ferro e
madeiras expostos, bem como evitar quaisquer outras situacGes que possam comprometer a seguranca das
pessoas que eventualmente venham a acessar o local das obras.

s) Os servicos e materiais deverdo obedecer sempre as normas e  métodos
pertinentes da  ABNT, bem como a empresa deverd responsabilizar-se  pela
observancia das Normas Regulamentadoras de Salde e Seguranca do Trabalho. E
de  responsabilidade da empresa tudo que envolver a seguranca de  seus
funcionarios no desenvolvimento da obra, visto que h& trabalho em altura, sendo
indispensavel a apresentacao de responsavel técnico pela execucéo.

t) Todos os servigcos e recomposicdes, ndo explicitos nestas especificacdes, mas necessarios a execugdo
dos servigos programados e ao perfeito acabamento da obra, e que resultem num todo Unico acabado,
serdo de responsabilidade da Contratada.

u) Nao devem ser deixados no patio materiais de construgcdo ou ferramentas sem sinalizacdo, expostos ou
em locais que possam provocar acidentes ou ferimentos.

v) Contratada executard todos os demais arremates que julgar necessarios e os que a Fiscalizacdo
determinar.

i

6.2. S&o obrigacbes da CONTRATANTE:

a) Efetuar os pagamentos nas datas aprazadas;

b) Dar a CONTRATADA as condicBes necessarias a regular execugdo do contrato;

c) Acompanhar e fiscalizar a execucdo dos servicos da CONTRATADA, aplicando, quando necessario,
as penalidades cabiveis.

d) Fiscalizar a execucdo da obra e 0 cumprimento das clausulas contratuais;

e) Designar e apresentar 8 CONTRATADA o preposto da Administracdo responsavel pela fiscalizagdo do
cumprimento do Contrato;

f) Prestar todos os esclarecimentos necessarios ao adimplemento das obrigacdes;

g) Comunicar a falta de cumprimento das obrigacdes ao preposto da CONTRATADA para que as falhas
possam ser corrigidas a tempo;

h) Comunicar a CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisao
ou desconformidade verificada no fornecimento do material, fixando-lhe prazo para regularizagdo, sob
pena de serem-lhe aplicadas as san¢des legais e contratuais previstas;

i) Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para substituicdo do material improprio para uso;

j) Ndo efetuar nenhum pagamento a Contratada enquanto estiver pendente de liquidacdo qualquer
obrigacdo que lhe tiver sido imposta em decorréncia de inadimpléncia contratual.

CLAUSULA SETIMA — DAS PENALIDADES:

7.1. Pelo inadimplemento das obrigacGes de acordo com o Decreto n.° 32/2018, seja na condicdo de
participante da concorréncia ou de contratante, as licitantes, conforme as infracGes estardo sujeitas as
seguintes penalidades:

a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensdo do direito de licitar e
contratar com a Administragdo pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratacao;

b) manter comportamento inadequado durante a licitacdo: afastamento do certame e suspensao do direito
de licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo de 1 (um) ano;

C) executar o contrato com irregularidades, passiveis de corre¢do durante a execucao e sem prejuizo ao
resultado: adverténcia;
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d) deixar de efetuar a matricula da obra junto ao INSS: multa de 0,5% sobre o valor contratado e
suspensao do direito de licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo de 1 (um) ano;

e) deixar de emitir a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/RS ou Registro de
Responsabilidade Técnica junto ao CAU: multa de 1% sobre o valor contratado e suspensdo do direito de
licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo de 1 (um) ano;

f) Pelo atraso injustificado na execucdo dos servigos se sujeita o0 contratado as penalidades previstas no
caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade:

g) Caso ocorra atraso injustificado na execucdo da obra, contrariando o cronograma, sera aplicada a
Contratada a multa de 0,2 % (dois décimos de por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor total a
que teria direito de receber, até o limite de 05 (cinco) dias Uteis.

g.2) Atraso injustificado superior a 05 (cinco) dias Uteis - multa de mora de 1% (um por cento) calculado
sobre o valor total a que teria direito de receber, por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias Uteis, apds
este prazo sera considerado rescisao contratual.

h) Pela inexecucao total ou parcial do contrato a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar
ao contratado as seguintes sangdes:

h.1) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecugdo parcial do contrato, cumulada com a pena de
suspensdo do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administracdo pelo prazo de 01 (um
ano);

h.2) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecucdo total do contrato, cumulada com a pena de
suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Administracdo pelo prazo de 02 (dois) anos;

h.3) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes de punigcdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracéo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no inciso
anterior.

Observacdo: As multas a que se refere a letra "*h™, subitens "*h.1" e ""h.2"" serdo calculadas sobre o
montante ndo adimplido do contrato.

i) executar a obra em desconformidade com o projeto basico: Multa de 10% (dez por cento) sobre total do
contrato, cumulada com a pena de Declaragéo de Inidoneidade e suspensdo do direito de licitar e contratar
com a Administracéo Publica pelo prazo de 02 (dois) anos.

7.2. A multa, aplicada ap0s regular processo administrativo, sera descontada da garantia do respectivo
contratado quando esta for prestada na modalidade caucdo em dinheiro. Nos demais casos a empresa sera
cobrada administrativamente e podera ser inscrita no cadastro de divida ativa do municipio.

7.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracéo ou cobrada judicialmente.

7.4. As penalidades serdo registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

7.5. Nenhum pagamento sera efetuado pela Administragdo enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacdo financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

CLAUSULA OITAVA - DA LEGALIDADE E VINCULACAO DO CONTRATO
8.1. O presente contrato foi elaborado em conformidade com a Lei Federal n® 8.666 de 21 de junho de
1993 e esté vinculado ao edital de Tomada de Pre¢os N° 016/2020.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO
9.1. A fiscalizacdo da execucdo contratual devera ser efetuada pelo servidor (a), designado pela Portaria
anexa.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

10.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, previstos no art. 77 da Lei
8.666/93, em caso de rescisdo administrativa.

10.1.1. Este contrato podera ser rescindido:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos dos incisos | a X1l e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitacdo, desde que haja
conveniéncia para a Administracao; e

Fone/Fax: (55) 3261-3200
Rua Moisés Cantarelli, n2 368 — Centro — CEP: 972000-000R estinga Séea, terva de lbert Camargo: Terra de Tradicionalistos
CNPJ: 87.490.306/0001-51



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

c) judicialmente, nos termos da legislacéo.
10.2. Em caso de rescisdo, a CONTRATADA tera direito a receber o pagamento correspondente ao
servico executado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Séca para dirimir qualquer divida ou casos
omissos a este Contrato.

E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual forma e teor, na
presenca de duas testemunhas.

Restinga Séca, 05 de janeiro de 2021.

PAULO RICARDO SALERNO PGL CONSTRUTORA LTDA
Prefeito Municipal Contratada
MARCELO SELHORST
Procurador Juridico
OAB/RS 70.896
TESTEMUNHAS:
CPF: CPF:
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ANEXO | - MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA-RS

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO

ESPECIFICAGCOES TECNICAS

REFORMA TELHADO DA EMEF SETE DE SETEMBRO

RESPONSAVEL TECNICO:
ARQ. E URB. AURIELE FOGACA CUTI
CAU A104885-7
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1. GENERALIDADES

Projeto a ser executado consiste basicamente de

Reforma de telhado do prédio da Escola Municipal Sete de Setembro.

Observacoes referentes a participagcdo no processo licitatério e

responsabilidades da empresa vencedora do processo

Deverda ser redlizada a visita no local da obra para verificagcdo das
condicdes existentes in loco para a obra e também verificacdo dos quantitativos
apresentados em planilha orcamentaria. Todas as despesas relativas a execucdo
dos servicos contfratados, tais como: materiais, mdo-de-obra, equipamentos de
seguranca, ferramentas, fretes, fransportes, impostos, taxas, encargos sociais e efc.,

serdo de responsabilidade da empresa confratada.

Os servicos e materiais deverdo obedecer sempre as normas e métodos
pertinentes da ABNT, bem como a empresa deverd responsabilizar-se pela
observancia das Normas Regulamentadoras de Saude e Seguranca do Trabalho. E

de responsabilidade da empresa tudo que envolver a seguranca de seus

funciondrios no desenvolvimento da obra, visto que hd trabalho em altura, sendo

indispensavel a apresentacdo de responsavel técnico pela execucdo.

Os quantitativos da planilha em anexo, bem como a integralidade dos
servicos e insumos necessarios a cada item da mesma deverd ser verificado pela
Empresa licitante antes da sua participacdo no processo licitatério, sendo que sua

participacdo no processo implica integralmente na concorddncia com os dados

quantitativos e insumos apresentados.

A partir da habilitagdo no processo licitatério, a empresa serd considerada,
inapelavelmente, como altamente especializada nas obras e servicos em questdo
e que, por conseguinte, deverd ter computado, no valor global da sua proposta,
também as complementacdes e acessoérios por acaso omitidos nas especificacoes,
mas implicitos e necessdrios a perfeita execucdo e pleno funcionamento e uso dos
itens descritos nesse memorial, sendo plena e integralmente responsavel pela
qualidade da construcdo executada. Todos os servicos e recomposicdes, ndo

explicitos nestas especificacdes, mas necessdrios a execucdo dos servicos
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rogramados e ao perfeito acabamento da obra, e que resultem num todo Unico

acabado, serdo de responsabilidade da Contratada.

Deverdo ser tomadas medidas de seguranca quanto ao periodo de
execucdo da obra, visto que possivelmente a escola estard em funcionamento,
com fluxo de criancas no entorno.

N&o devem ser deixados no pdtio materiais de construcdo ou ferramentas
sem sinalizacdo, expostos ou em locais que possam provocar acidentes ou
ferimentos.

Toda e qualquer dlteragdo decorrentes de fatores ndo previstos ou sé
evidenciados durante o franscorrer da obra somente poderd ser iniciada se
previamente autorizada pela Fiscalizagdo. Para assegurar a entrega da obra em
perfeito estado, a Contratada executard todos os demais arremates que julgar
necessdrios e os que a Fiscalizacdo determinar.

Nestas especificacdes fica esclarecido que sé serd permitido o uso de
materiais ou equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente
equivalentes, isto €&, desempenharem idénticas fungcdes construtivas e
apresentarem as mesmas caracteristicas formais e técnicas.

De modo dlgum a atuacd@o da fiscalizagcdo eximird ou atenuard a
responsabilidade da contratada. S6 a contratada caberd a responsabilidade pela
perfeicdo da obra em todos os seus detalhes.

A partir do momento da sua participacdo no processo Licitatério, a empresa
aceita a redlizacdo de todos os servicos presentes na Planilha, pelo valor
apresentado na sua proposta, ndo cabendo solicitacdo de aditivo durante o
processo, salvo servicos solicitados a mais e/ou verificado a necessidade durante a
reforma. Nesse caso, deverd ser apresentada a situacdo ao fiscal da obra e os

servicos s deverdo ser realizados apds a concorddncia entre as partes.

Reforma Telhado Escola Sete de Setembro - Programa de necessidades

1) Troca total do madeiramento;

2) Retirada das telhas cerdmica;

3) Limpeza de calha existente;

4) Instalacdo de telhas de fibrocimento de 8mm;

5) Troca de forro nos locais indicados em planta;
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6) Beiral novo onde hoje o existente € de madeira;

7) Instalacdo de lumindrias novas nas salas onde houve troca de forro.

Obra e justificativa

A obra a ser executada consiste na reforma do telhado da escola, visto que
atualmente a coberfura cedeu por problemas estruturais, existem telhas
quebradas, hd infiltragcdo e goteiras na cozinha, biblioteca, sala de professores,
entre outros. No projeto prevé-se também a troca de lumindrias nos ambientes
onde haverd troca de forro, que hoje € onde ocorrem as goteiras. Como ja foi
frocado por fibrocimento nas demais partes da escola em projetos anteriores,

optou-se por utilizar fibrocimento também nessa substituicdo.

Figura 1: Imagem do telhado a ser substituido.

Observagdo: Em caso de divergéncias de informacdes constatadas em quaisquer
documentos relacionados ao projeto, tais como memoriais descritivos e planilhas
orcamentdarias, deverdo prevalecer as informagdes na seguinte ordem hierdarquica:
Projeto Arquitetdonico > Memorial Descritivo > Planilha orcamentdria. Em _qualquer
caso de duvida, o responsdavel técnico pelo projeto e/ou fiscal da obra deverd ser

consultado antes da execucdo.

2. TROCA DE MADEIRAMENTO E RETIRADA DE TELHAS
2.1. Retirada de telhas ceramicas
As telhas cer@micas deverdo ser retiradas com cuidado, de modo a ndo

danificar aquelas que podem ser reaproveitadas. Devem ser acondicionadas com
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cuidado, empilhadas de modo organizado, em pilhas pequenas e plenamente
apoiadas, de modo que ndo caiam ou se estraguem. Prevé-se que as telhas
refiradas nessa escola possam ser acondicionadas e reutilizadas em outras escolas
do municipio que necessitam de reparos e que apresentam o mesmo padrdo de
telhas, hoje indisponiveis no mercado, por isso é responsabilidade da empresa
entregar essas telhas o mais integras possivel.

Considerando que prevé-se o reaproveitamento das telhas, ainda que ndo
na mesma obra, foi criada uma composicdo para fins orgamentdarios, j&@ que no

SINAPI ndo foi encontrado insumo semelhante ao que se propoe.

2.2. Retirada do madeiramento
As pecas que compdem a estrutura de madeira da cobertura deverdo ser
substituidas integralmente, uma vez que a cobertura cedeu e ndo hd garantia de
estabiidade e de inftegridade das pecas existentes. Toda a refirada do
madeiramento deve ser feita com observ@ncias as normas pertinentes para
trabalho em altura. Os residuos oriundos da retirada sdo de responsabilidade da

empresa, bem como sua correta destinacdo.

2.3. Limpeza de calha existente
Para manutencdo e limpeza de calha existente, foi orcado servico de
servente e a lavadora a pressdo, bem como a vedacdo pra vazamentos.
A calha indicada na Prancha 2, deverd ser limpa e inspecionada antes da
instalacdo do novo telhado, de modo que seja possivel efetuar possiveis reparos

com o veda calha especificado na planilha orcamentdaria.

2.4. Instalagdo das tesouras
Todas as pecas que compdem a estrutura das tesouras deverdo ser
substituidas por pecas novas em igual numero, com mesmo acabamento,
dimensdes e natureza de madeira. Conforme composicdo base para o orcamento,
(SINAPI 92552), admite-se madeira em angelim, macaranduba ou equivalente da
regido. No caso de madeira equivalente, a empresa deverd apresentar parecer
técnico, assinado por responsdvel técnico, garantindo a qualidade, estabilidade e

resisténcia equivalente.
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2.5. Trama de madeira

Todas as pecas necessdrias para receber a cobertura de fibrocimento, ou
seja, além das tesouras, tercas e caibros e ripas, deverdo obedecer as secoes
especificadas na planilha orcamentdria, bem como a qualidade da madeira
orcada. Conforme composicdo base para o orcamento, (SINAPI 92540), admite-se
madeira em angelim, macaranduba ou equivalente da regido. No caso de
madeira equivalente, a empresa deverd apresentar parecer técnico, assinado por
responsdavel técnico, garantindo a qualidade, estabilidade e resisténcia

equivalente.

2.6. Imunizagcdo da Madeira
Todas as pecas que compdéem a estrutura de cobertura deverdo ser

imunizadas com cupinicida incolor antes do seu icamento e colocacdo.

2.7. Telhas em fibrocimento
Deverd ser mantida a inclinacdo existente do telhado, bem como a altura
utilizada hoje, de modo a ndo descaracterizar a volumetria da edificagcdo. Desse
modo, também foi mantido o desenho e as daguas existentes, conforme
especificado em projeto. Deverd ser utilizado telha de fibrocimento de 6 mm, com

recobrimento lateral de 1 4 de onda.

2.8. Cumeeira para telha em fibrocimento
Deverdo ser utilizadas cumeeiras para telhado de fibrocimento, bem como
pecas em fibrocimento para acabamento dos espigdes, conforme imagens de
referéncia. Para fins de orcamento, foi considerado o valor da cumeeira também

para o acabamento do espigdo, para quantitativo.
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Cumeeira de 15° para telhados Acabamento de espigdo.

com inclinacdo de 21 a 29%.

Figura 2: Imagens ilustrativas dos acabamentos do telhado. Fonte: Galvaminas e Brasilit.

2.9. Forro em PVC e beirais em madeira

Deverd ser removida a foracdo existente, danificada pelas infiliragcdes, bem
como as lumindrias.

Devera ser instalado forro de PVC nos locais indicados em plantas, bem
como na tfroca dos beirais. Na planilha é especificado o forro em PVC, cuja
composicdo ja consta mdo de obra e estruturas de fixagdo e suporte.

A composicdo PMRS 004 — Instalagcdo de rodaforro j&@ contempla no valor,
além do instalador e do rodoforro, todos os itens necessdrio para instacdo, tais
como parafusos, arames e afins.

Além disso, é especificado “Forro em madeira” na Composicdo PMRS 005
que serd utilizado como espelho no beiral, para fins orcamentdrios, utilizou-se essa
referéncia de forro para o espelho do beiral. Este espelho em madeira serd pintado
com finta esmalte branca.

Ver detalhe na Prancha 3 do Projeto Arquiteténico.

2.10. Lumindrias
Deverdo ser instaladas novas lumindrias, conforme indicacdo da planta de

forro, aproveitando os circuitos ja existentes.

3. SEGURANCA DO TRABALHO EM ALTURA

A empresa vencedora do processo licitatério deverd tomar todas as

medidas de seguranca no que se refere a frabalho em altura, fornecendo EPIs e

capacitagcdo aqueles funciondrios que ficardo encarregados de executar o
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frabalho em altura. A empresa € unica e total responsdavel pela seguranca de seus

funciondrios, sendo que a participacdo no processo licitatério implica na

concorddncia com este memorial.

O conserto do telhado especifica mdo de obra de telhadista e servente
para o conserto, bem como todos os elementos necessdrios para execug do estdo
inclusos no valor (ferramentas, EPIs, pregos e os demais que se fizerem necessarios
para um todo completo e funcional), ndo cabendo aditivo para itens ndo
especificados na planilha orcamentdria e para os itens especificados se, e somente

se, a fiscalizagcdo assim julgar necessdario.

4. SERVICOS FINAIS
A obra deverd ser entregue perfeitamente concluida, sem residuos no lote

da escola, sendo a correta destinagdo responsabilidade da empresa.

Restinga Séca, Julho de 2020.

Arq. Urb. Auriele Fogaca Cuti— CAU A106885-7
Departamento de Obras Publicas e Engenharia

Secretaria Municipal de Obras
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ANEXO Il - PLANILHA ORCAMENTARIA

PGL CONSTRUTORA LTDA
Obra: Reforma Telhado Escola Sete de Setembro
RUA RAMIRO BARCELOS, 281 SALA 14 AGUDO RS
Departamento de Engenharia Local: Restinga Seca - RS
PLANILHA OR(;AMENTARIA Data:14/12/2020
Resp. Técnico: Eng® Civil Samuel Barbosa de Deus BDI =27,35%
CUSTO GERAL
4 materlal méo-de-obra  |material méo-de-obra
D TOTAL GERAL
item escrigdo unidade  |quantidade | . - s s i
1. EMEF SETE DE SETEMBRO R$ 70.019,78
1.1 SERVICOS INICIAIS R$7.763,78
1.1.1 RETIRADA DE TELHAS CERAMICAS, COM PREVISAO DE REAPROVEITAMENTO M2 422,10 R$ 0,94 | R$ 7,60 | R$ 396,77 | R$  3.1685,76 | R$ 3.562,62
REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL,
112 SEM REAPROVEITAMENTO UN. 1200|R$ 1530 |RS 123,50 | RS 18380 RS 148200 (RS  1.66560
REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
1.1.3 REAFROVETAVENTO ™ 42210/ R$ 060 | RS 525 | RS 25326 |R$ 221603 |RS 246029
1.1.4 IMANUTENcAo DE CALHA M2 2,72| R$ 2,45 | R$ 21,95 | R$ 6,66 | R$ 59,70 | RS 66,37
1.2 INSTALAGAO DE MADEIRAMENTO NOVO R$ 26.397,68
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE
124 10 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO UN. 8,00| RS 1.555,10 | RS 491,50 | R$ 1244080 | RS 303200 [R$  16.372,80
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADCS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
1.2.2 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO m 42210| R$ 14,10 | R$ 3,65 | RS 505161 | RS 149848 | RS 7.450,07
TRANSPORTE VERTICAL
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDC
1.23 CUPINGIOA INGOLOR M 422,10/ RS 4,85 | R$ 1,25 [ Rs 2047,19 [R$ 62763 |RS 257481
1.3 TELHAMENTO NOVO R$ 20.631,58
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM RECOBRIMENTO
1.3.1 LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INGLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 M 42210 R$ 30,11 | RS 10,15 | R$ 1270843 | RS  4.28432 | R$ 16.693,76
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, INCLUSO ACESSCRIOS DE
1.3.2 FIXAGAO E IGAMENTO. M 3475| R$ 38,8 | R$ 965 | RS 1.340,66 | RS 33534 | RS 1.875,89
1.3.3 RINCAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO M 40,66| RS 3860 | RS 9,65 | R$ 1.669,48 | R$ 362,37 | RS 1.961 856
1.4 TROCA DE FORRO R$ 15.228,75
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, FVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
1.41 REAPROVEITAMENTO M 199,61| R$ 0,25 | RS 1,06 | R$ 48,90 | R$ 209,59 | R$ 269,49
1.4.2 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAD M2 19061| R$ 38,55 [ RS 17,60 | R$ 7.604,97 | RS  3.613,14 | R$ 11.208,10
1.4.3 INSTALAGAO DE RODAFORRO M 227,12| R$ 6,63 | R$ 2,00 | RS 1.483,09 | RS 454,24 | RS 1.837,33
144 ESPELHO DE BEIRAL EM MADEIRA M2 867| RS 51,45 | R$ 12,85 | R$ 343,17 | R$ 85,71 | R$ 428,68
; ESNALTE FUSCU FARR MADETRK, DUAS UEMAUS, SUBRE FURDUNVELAD
1.4.6 Py v ] sl M2 667 Rs 1817 | RS 7,80 | RS 121,38 | R$ 52,03 | RS 173,22
w%m TIPO PLAFON RECONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA /e
148 FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN. 700{R$ 63985|RS 11,23 | R$ /ajfss R$ 7861 | R$ 526,26
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPCR 4QM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE
14.7 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDH | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN. 9.00| R$ 64,52 | R$ 1264 | R$ /l‘:i{"“ RS 11282 | RS 683,46
TOTAL il 2 $ |/ ¢ ,07 [/R$)22.399,72 | RS 70.019,78
s | XA [ 0

IResp. Técn.: Sal arbosa de Deus Proprietério: P3 gefe’dbdé’ Lima
A/RS: 235076
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ANEXO 111 - CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

PGL CONSTRUTORA LTDA
RUA RAMIRO BARCELOS, 281 SALA 14 AGUDO RS Obra: Reforma Telhado Escola Sete de Setembro
Departamento de Engenharia Local: Restinga Seca - RS
PLANILHA ORCAMENTARIA Data:14/12/2020 BDI = 27,35%
Resp. Técnico: Eng® Civil Samuel Barbosa de Deus
CUSTO GERAL
item Descrigio Total MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
1. EMEF SETE DE SETEMBRO R$ _ 70.019.78 | RS 17.080,73 | RS 35.009,89 | RS 17.929,17
1.1 SERVICOS INICIAIS RS 7.763,78 | RS 3.88189 | R$  3.881,89
1.2 INSTALACAO DE MADEIRAMENTO NOVO R$ _ 26.397,68 | RS 13.19884 | R$ 13.198,84
1.3 TELHAMENTO NOVO RS _ 20.631,58 R$ 10.315.79 | R$ 10.316.79
1.4 TROCA DE FORRO RS 15.226.75 RS _7.61337 | RS 7.613,37
- TOTAL R$ _ 70.019,78 | RS 17.080,73 | R$ _35.009,89 | RS 17.929,17
. TOTAL ACUMULADO _ /7). RS 17.080,73 52.090,6 70.019,78
- % L~ 100% 24,39% ) 14
Resp. Técn.: Samu rbosa de Deus Proprietério: Pau Gerd’ de Lima
CREA/RS: 235076




